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FORMAT 1 — CATÉGORIES SEULES 
Vue d'ensemble rapide 
 
_______________________________________________ 
 
Ce format présente l'estimation par 
grandes catégories de travaux. 
 
 
IDÉAL POUR: 
 
 • Présentation rapide au client 
 • Vue d'ensemble budgétaire 
 • Signature rapide 
 
 
CONTENU: 
 
 • Liste des catégories principales 
 • Sous-total par catégorie 
 • Total projet avec taxes 
 
 
 
 
 
 
TEMPS DE LECTURE: 2-3 minutes  



Cette estimation a été conçue pour encadrer votre projet avec rigueur et clarté.

Elle s’appuie sur une analyse complète des travaux envisagés, des contraintes techniques et des décisions structurantes à venir, afin d’éviter les zones
grises en cours de route.

L’objectif est de vous offrir une base solide, compréhensible et cohérente pour avancer avec confiance, en sachant exactement sur quoi repose le projet
dès le départ.

Voici ce que nous vous proposons :

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 4 750,00 $ Sous-total : 4 750,00 $Exigence générale

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 14 850,00 $ Sous-total : 14 850,00 $Frais de chantier

Matériel: 1 333,00 $ Main d'oeuvre et divers : 280,00 $ Sous-total : 1 613,00 $Location d'outils

Matériel: 719,37 $ Main d'oeuvre et divers : 570,00 $ Sous-total : 1 289,37 $Protection des lieux

Matériel: 1 477,45 $ Main d'oeuvre et divers : 332,50 $ Sous-total : 1 809,95 $Soutènement

Matériel: 395,69 $ Main d'oeuvre et divers : 21 666,10 $ Sous-total : 22 061,79 $Démolition

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 9 250,24 $ Sous-total : 9 250,24 $Excavation

Matériel: 1 258,27 $ Main d'oeuvre et divers : 1 640,00 $ Sous-total : 2 898,27 $Empattement

Matériel: 352,61 $ Main d'oeuvre et divers : 212,50 $ Sous-total : 565,11 $Acier d'armature

Matériel: 1 202,40 $ Main d'oeuvre et divers : 1 781,25 $ Sous-total : 2 983,65 $Béton

Matériel: 3 503,14 $ Main d'oeuvre et divers : 4 700,00 $ Sous-total : 8 203,14 $Fondation

Matériel: 1 184,85 $ Main d'oeuvre et divers : 666,00 $ Sous-total : 1 850,85 $Imperméabilisation

Matériel: 246,45 $ Main d'oeuvre et divers : 70,00 $ Sous-total : 316,45 $Drainage

Matériel: 2 039,98 $ Main d'oeuvre et divers : 4 657,00 $ Sous-total : 6 696,98 $Remblai

Matériel: 1 815,69 $ Main d'oeuvre et divers : 308,75 $ Sous-total : 2 124,44 $Poteau

Matériel: 9 731,72 $ Main d'oeuvre et divers : 1 056,50 $ Sous-total : 10 788,22 $Poutre

Matériel: 788,78 $ Main d'oeuvre et divers : 193,00 $ Sous-total : 981,78 $Linteau

Matériel: 1 746,74 $ Main d'oeuvre et divers : 3 620,38 $ Sous-total : 5 367,12 $Mur extérieur

Matériel: 3 806,00 $ Main d'oeuvre et divers : 1 838,00 $ Sous-total : 5 644,00 $Structure de plancher
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Matériel: 83,66 $ Main d'oeuvre et divers : 59,00 $ Sous-total : 142,66 $Garde-corps temporaire

Matériel: 3 644,04 $ Main d'oeuvre et divers : 4 729,17 $ Sous-total : 8 373,21 $Structure

Matériel: 6 071,59 $ Main d'oeuvre et divers : 3 113,00 $ Sous-total : 9 184,59 $Isolation

Matériel: 7 911,15 $ Main d'oeuvre et divers : 5 339,46 $ Sous-total : 13 250,61 $Ferme de toit

Matériel: 3 856,54 $ Main d'oeuvre et divers : 5 698,00 $ Sous-total : 9 554,54 $Toiture en pente

Matériel: 15 020,56 $ Main d'oeuvre et divers : 3 293,29 $ Sous-total : 18 313,85 $Fenêtre

Matériel: 1 664,41 $ Main d'oeuvre et divers : 570,00 $ Sous-total : 2 234,41 $Ventilation

Matériel: 1 091,24 $ Main d'oeuvre et divers : 1 969,08 $ Sous-total : 3 060,32 $Revêtement de plafond

Matériel: 3 065,77 $ Main d'oeuvre et divers : 4 445,92 $ Sous-total : 7 511,69 $Revêtement de mur

Matériel: 680,84 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 680,84 $Porte intérieure

Matériel: 729,19 $ Main d'oeuvre et divers : 1 498,75 $ Sous-total : 2 227,94 $Boiserie et finition

Matériel: 2 428,92 $ Main d'oeuvre et divers : 8 257,25 $ Sous-total : 10 686,17 $Peinture

Matériel: 1 664,72 $ Main d'oeuvre et divers : 1 300,00 $ Sous-total : 2 964,72 $Carrelage de mur

Matériel: 8 631,99 $ Main d'oeuvre et divers : 5 907,50 $ Sous-total : 14 539,49 $Carrelage de plancher

Matériel: 8 703,24 $ Main d'oeuvre et divers : 7 578,50 $ Sous-total : 16 281,74 $Revêtement de plancher

Matériel: 58 791,02 $ Main d'oeuvre et divers : 10 915,00 $ Sous-total : 69 706,02 $Ébénisterie

Matériel: 6 715,28 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 6 715,28 $Finition de plomberie

Matériel: 2 000,00 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 2 000,00 $Luminaire

Matériel: 1 223,04 $ Main d'oeuvre et divers : 1 365,00 $ Sous-total : 2 588,04 $Revêtement intérieur

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 2 500,00 $ Sous-total : 2 500,00 $Finition d'escalier

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 2 500,00 $ Sous-total : 2 500,00 $Vitrerie

Matériel: 11 606,41 $ Main d'oeuvre et divers : 11 015,66 $ Sous-total : 22 622,07 $Revêtement extérieur

Matériel: 745,22 $ Main d'oeuvre et divers : 1 550,59 $ Sous-total : 2 295,81 $Soffite et fascia

Matériel: 1 019,77 $ Main d'oeuvre et divers : 1 548,00 $ Sous-total : 2 567,77 $Gouttière

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 30 000,00 $ Sous-total : 30 000,00 $Sous-traitant
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Matériel 178 950,74 $

Main d'oeuvre et divers 187 595,39 $

Sous-total excl. frais 366 546,13 $

Frais généraux (2 %) 7 330,92 $

Frais d'administration (5 %) 18 327,31 $

Profit (10 %) 36 654,61 $

Escompte matériaux (-10 %) -17 895,07 $

Ton Closeur (vendeur) (1 %) 3 665,46 $

Sous-total 414 629,36 $

TPS (5 %) #Tes # de taxes 20 731,47 $

TVQ (9,975 %) #Tes # de taxes 41 359,28 $

Total 476 720,11 $

Tes Termes & conditions ici

Votre projet est entre bonnes mains.

Nous avançons chaque jour comme si c’était le nôtre.

— L’équipe de Ton Entreprise inc.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Ton entreprise
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FORMAT 2 — CATÉGORIES + TÂCHES  
Détails complets matériaux/main-d'œuvre 
 
_____________________________________________ 
 
Ce format présente chaque catégorie 
 avec le détail complet des tâches,  
matériaux et quantités.  
 
 
IDÉAL POUR:  
 
• Clients exigeants 
 • Projets complexes 
 • Gestion de chantier détaillée  
 
 
CONTENU: 
 
 • Toutes les catégories 
 • Détail de chaque tâche 
 • Liste matériaux avec quantités 
 • Sous-totaux et total projet 
 
 
 
 
TEMPS DE LECTURE: 10-15 minutes  



Cette estimation a été conçue pour encadrer votre projet avec rigueur et clarté.

Elle s’appuie sur une analyse complète des travaux envisagés, des contraintes techniques et des décisions structurantes à venir, afin d’éviter les zones
grises en cours de route.

L’objectif est de vous offrir une base solide, compréhensible et cohérente pour avancer avec confiance, en sachant exactement sur quoi repose le projet
dès le départ.

Voici ce que nous vous proposons :

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 4 750,00 $ Sous-total : 4 750,00 $Exigence générale

Quantité Taux TotalDescription

5 450,00 $ / mois 2 250,00 $1. Assurance - Responsabilité civile

Prix budgétaire 2 500,00 $2. Assurance - Chantier global

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 14 850,00 $ Sous-total : 14 850,00 $Frais de chantier

Quantité Taux TotalDescription

80 95,00 $ / h. 7 600,00 $3. Contremaître de chantier

5 150,00 $ / mois 750,00 $4. Toilette de chantier

2 1 000,00 $ / un. 2 000,00 $5. Conteneur à déchets incluant le transport

40 75,00 $ / h. 3 000,00 $6. Nettoyage après travaux

20 75,00 $ / un. 1 500,00 $7. Livraison : Matériaux
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Matériel: 1 333,00 $ Main d'oeuvre et divers : 280,00 $ Sous-total : 1 613,00 $Location d'outils

Quantité Taux TotalDescription

15 6,00 $ / mois 90,00 $8.
Vérin à Vis ajustable avec plaque pivotante (6$/mois incluant frais
de 17.5%)

20 6,00 $ / mois 120,00 $9.
Cadre d’échafaudage (standard) 5′ x 5′ (7$/mois incluant frais de
17.5%)

5 16,00 $ / mois 80,00 $10. Stabilisateur (19$/mois incluant frais de 17.5%)

20 5,00 $ / mois 100,00 $11. Croisillon (6$/mois incluant frais de 17.5%)

20 5,00 $ / mois 100,00 $12. Barrure (6$/mois incluant frais de 17.5%)

10 8,00 $ / mois 80,00 $13. Madriers d’échafaud 12′ (9.50$/mois incluant frais de 17.5%)

4 32,00 $ / mois 128,00 $14. Plateforme d’échafaud 10’x19′ (37.50$/mois incluant frais de 17.5%)

5 7,00 $ / mois 35,00 $15. Attache Pivotante Échafaud (Bride) (9$/mois incluant frais de 17.5%)

50 12,00 $ / mois 600,00 $16. Attache de mur avec plaque (14$/mois incluant frais de 17.5%)

2 140,00 $ / un. 280,00 $17. Livraison en chantier : Loutec

Matériel: 719,37 $ Main d'oeuvre et divers : 570,00 $ Sous-total : 1 289,37 $Protection des lieux

Quantité Taux TotalDescription

1 9,99 $ / un. 9,99 $18. Fermeture à glissière autocollante

1 38,95 $ / un. 38,95 $19. Pare-vapeur plastique, épaisseur 6 mil, 10 pi x 100 pi

48 9,76 $ / un. 468,48 $20.
Panneau isolant pour murs / plafonds interieur
Surface

2 85,99 $ / un. 171,98 $21. Protection de plancher, 40 po x 84 pi

3 9,99 $ / un. 29,97 $22. Ruban de peintre adhesif multi-surface, 36 mm x 55 m

6 95,00 $ / h. 570,00 $23. Protection : Main d'oeuvre

Matériel: 1 477,45 $ Main d'oeuvre et divers : 332,50 $ Sous-total : 1 809,95 $Soutènement

Quantité Taux TotalDescription

4 299,99 $ / un. 1 199,96 $24.
Colonne structurale usage moyen 9 pi, Blackjack 3.0
Colonne structurale : Quantité

14 23,75 $ / un. 332,50 $25.
Poteau : Main d'oeuvre
Poteau : Quantité totale

38 6,65 $ / un. 252,70 $26.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 10
2x6 : Quantité totale
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Soutènement (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,62 39,99 $ / paquet(s) 24,79 $27.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente poteau : Quantité totale

Matériel: 395,69 $ Main d'oeuvre et divers : 21 666,10 $ Sous-total : 22 061,79 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

1 39,99 $ / un. 39,99 $28. Lame de scie pour bois et métal Diablo, 7 1/4 po

3 17,49 $ / un. 52,47 $29. Lame de scie alternative démolition, pointe au carbure 9 po

1 49,99 $ / un. 49,99 $30. Ensemble de lames oscillantes bimétal, pour bois, 1-1/4 po

1 14,99 $ / un. 14,99 $31. Lames pour couteau utilitaire, 25 mm, 20/pqt

1 14,99 $ / un. 14,99 $32. Sacs à ordures, qualité entrepreneur, 4mil

1 19,99 $ / un. 19,99 $33. Chiffon d'atelier Scott Shop Towels Original, bleu, 200/pqt

4 5,49 $ / un. 21,96 $34. Lunette de sécurité avec lentille visiteur

1 21,99 $ / un. 21,99 $35. Bouchons d'oreilles NRR32 jetables

4 7,99 $ / un. 31,96 $36. Gant de travail en cuir/coton, large

2 19,99 $ / un. 39,98 $37. Respirateur N95 avec valve pour poussière pack 5

1 250,00 $ / un. 250,00 $38. Transport : Sciage de béton

212 37,50 $ / pi. lin. 7 950,00 $39.
Sciage de béton 10 pouces : Démolition
Sciage 10 pouces : Longueur

1 1 000,00 $ / un. 1 000,00 $40. Conteneur à déchets incluant le transport

3 300,00 $ / h. 900,00 $41. Excavation avec pelle mécanique incl. équipement

433 3,50 $ / pi. lin. 1 515,50 $42.
Soutènement : Désinstallation
Poutre : Longueur totale

454 3,50 $ / pi. ca. 1 589,00 $43.
Cloison : Démolition
Cloison : Surface

519 3,00 $ / pi. ca. 1 557,00 $44.
Mur extérieur : Démolition
Mur extérieur : Surface

132 3,00 $ / pi. ca. 396,00 $45.
Céramique : Démolition
Céramique : Surface

1 299 1,25 $ / pi. ca. 1 623,75 $46.
Plancher de bois franc : Démolition
Plancher bois franc : Surface

797 0,65 $ / pi. ca. 518,05 $47.
Bardeaux : Démolition
Bardeaux : Surface

797 0,40 $ / pi. ca. 318,80 $48.
Bardeaux et contreplaqué : Disposition
Disposition : Surface totale
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Démolition (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1 78,00 $ / jour(s) 78,00 $49.
Marteau piqueur avec chariot – électrique 64 lbs (92$/jours
incluant frais de 17.5%)

2 4,69 $ / un. 9,38 $50. Chaudière vide sans couvercle, PM PRO, 18,9L

704 0,75 $ / pi. ca. 528,00 $51.
Brique, pierre, béton : Disposition
Brique : Surface

704 5,00 $ / pi. ca. 3 520,00 $52.
Revêtement de brique : Démolition
Brique : Surface

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 9 250,24 $ Sous-total : 9 250,24 $Excavation

Quantité Taux TotalDescription

2 250,00 $ / h. 500,00 $53. Transport de machinerie

390,64 16,00 $ / vg. cu. 6 250,24 $54.
Excavation avec pelle mécanique incl. équipement
Excavation : Volume total

10 250,00 $ / camion(s) 2 500,00 $55.
Transport par camion
Excavation : Volume pour transport hors-site

Matériel: 1 258,27 $ Main d'oeuvre et divers : 1 640,00 $ Sous-total : 2 898,27 $Empattement

Quantité Taux TotalDescription

11,94 7,70 $ / un. 91,94 $56. Armature en acier, 10 mm x 20 pi

0,48 9,99 $ / un. 4,80 $57.
Fil d’acier
Armature : Longueur totale

26,89 0,89 $ / un. 23,93 $58.
Brique de remplissage
Empattement : Longueur

4 250,00 $ / h. 1 000,00 $59. Pompe à béton

4,74 240,00 $ / m. cu. 1 137,60 $60.
Béton
Empattement + pompe : Volume total

64 10,00 $ / pi. lin. 640,00 $61.
Coffrage - empattement : Main d'oeuvre
Empattement : Longueur

Matériel: 352,61 $ Main d'oeuvre et divers : 212,50 $ Sous-total : 565,11 $Acier d'armature

Quantité Taux TotalDescription

45,11 0,89 $ / un. 40,15 $62.
Brique de remplissage
Dalle : Surface

14 21,99 $ / un. 307,86 $63.
Treillis métallique, 4 pi x 8 pi
Dalle : Surface
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Acier d'armature (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,46 9,99 $ / un. 4,60 $64.
Fil d’acier
Dalle : Surface

425 0,50 $ / pi. ca. 212,50 $65.
Préparation - dalle : Main d'oeuvre
Dalle : Surface

Matériel: 1 202,40 $ Main d'oeuvre et divers : 1 781,25 $ Sous-total : 2 983,65 $Béton

Quantité Taux TotalDescription

5 250,00 $ / h. 1 250,00 $66. Pompe à béton

5,01 240,00 $ / m. cu. 1 202,40 $67.
Béton
Dalle + pompe : Volume

425 1,25 $ / pi. ca. 531,25 $68.
Finition de béton : Main d'oeuvre (600 pi. ca. min.)
Dalle : Surface

Matériel: 3 503,14 $ Main d'oeuvre et divers : 4 700,00 $ Sous-total : 8 203,14 $Fondation

Quantité Taux TotalDescription

1 39,99 $ / paquet(s) 39,99 $69.
Crochet à fondation
Boulon d'ancrage : Quantité

26,06 7,70 $ / un. 200,66 $70.
Armature en acier, 10 mm x 20 pi
Armature : Longueur totale

1,05 9,99 $ / un. 10,49 $71.
Fil d’acier
Armature : Longueur totale

5 250,00 $ / h. 1 250,00 $72. Pompe à béton

13,55 240,00 $ / m. cu. 3 252,00 $73.
Béton
Mur + pompe : Volume

64 50,00 $ / pi. lin. 3 200,00 $74.
Coffrage - mur : Main d'oeuvre
Mur : Longueur

4 50,00 $ / un. 200,00 $75.
Coffrage - surplus pour ouverture : Main d'oeuvre
Ouvertures : Quantité

2 25,00 $ / un. 50,00 $76.
Coffrage - surplus pour coin : Main d'oeuvre
Coin : Quantité

Matériel: 1 184,85 $ Main d'oeuvre et divers : 666,00 $ Sous-total : 1 850,85 $Imperméabilisation

Quantité Taux TotalDescription

4 169,99 $ / un. 679,96 $77.
Membrane liquide d'émulsion élastomère pour
imperméabilisation
Imperméabilisation : Surface

Ton entreprise
Ton adresse, Ta ville, QC, Ton code postal

t: Ton téléphone | c: info@toncourriel.com | w: tonsiteweb.com | Ton RBQ

Estimation #E-2026-1002-01 - Page 5 de 25 Ton entreprise - Produit le 18 févr. 2026 21:01



Imperméabilisation (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1 19,99 $ / un. 19,99 $78. Ensemble de rouleaux microfibre

2 165,99 $ / un. 331,98 $79.
Membrane de fondation
Mur : Longueur

3 18,99 $ / paquet(s) 56,97 $80.
Attache de fixation
Mur : Longueur

1 59,99 $ / un. 59,99 $81.
Solin en angle destiné à la finition
Mur : Longueur

4 8,99 $ / paquet(s) 35,96 $82.
Scellant pour l'installation des membranes DELTA-MS
Mur : Longueur

444 1,50 $ / pi. ca. 666,00 $83.
Membrane élastomère + Delta MS : Main d'oeuvre
Imperméabilisation : Surface

Matériel: 246,45 $ Main d'oeuvre et divers : 70,00 $ Sous-total : 316,45 $Drainage

Quantité Taux TotalDescription

1 89,99 $ / un. 89,99 $84.
Tuyau de drain simple paroi perforée, flexible, 4 po x 100 pi
Drain flexible : Longueur totale

1 5,49 $ / un. 5,49 $85.
Bague de drainage flexible, manchon intérieur à clip, 4 po
Connecteur : Quantité

2 62,00 $ / un. 124,00 $86.
Cheminée de drainage en T assemblée, Diamètre 4 po
Cheminée : Quantité

3 8,99 $ / un. 26,97 $87.
Bouchon de drainage, extérieur, 4 po
Embout : Quantité

70 1,00 $ / pi. lin. 70,00 $88.
Drain français : Main d'oeuvre
Drain flexible : Longueur

Matériel: 2 039,98 $ Main d'oeuvre et divers : 4 657,00 $ Sous-total : 6 696,98 $Remblai

Quantité Taux TotalDescription

44 40,00 $ / tonne(s) m. 1 760,00 $89.
Stone Sligner : Pierre 3/4 Net DB (Frais d'hiver ajouter 5$/vg. cu.
Montréal ajouter 5$/vg. cu.)

2 139,99 $ / un. 279,98 $90.
Géotextile gris, 5 3/4 pi x 98 pi
Bâtiment : Périmètre

2 95,00 $ / h. 190,00 $91. Remblais - mise en place pierre net + géotextile : Main d'oeuvre

242 16,00 $ / vg. cu. 3 872,00 $92.
Remblai : Mise en place
Terre remanier autour du bâtiment : Volume

2 250,00 $ / h. 500,00 $93. Transport de machinerie

1 95,00 $ / h. 95,00 $94. Remblais - mise en place Pierre 3/4 Net DB : Main d'oeuvre
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Matériel: 1 815,69 $ Main d'oeuvre et divers : 308,75 $ Sous-total : 2 124,44 $Poteau

Quantité Taux TotalDescription

2 299,99 $ / un. 599,98 $95.
Colonne structurale usage moyen 9 pi, Blackjack 3.0
Colonne structurale : Quantité

13 23,75 $ / un. 308,75 $96.
Poteau : Main d'oeuvre
Poteau : Quantité totale

10 6,54 $ / un. 65,40 $97.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 105 1/4
2x6 : Quantité totale

7 153,67 $ / un. 1 075,69 $98.
Colonne NORDIC LAM 5 1/2 po x 7 po x 10 pi
Poteau d'ingénierie : Quantité

0,44 39,99 $ / paquet(s) 17,60 $99.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente poteau : Quantité totale

10,5 5,43 $ / un. 57,02 $100.
Bois d'épinette sec stud 2 x 6 x 8
2x6 : Quantité totale

Matériel: 9 731,72 $ Main d'oeuvre et divers : 1 056,50 $ Sous-total : 10 788,22 $Poutre

Quantité Taux TotalDescription

21 197,55 $ / un. 4 148,55 $101.
Poutre laminée LVL 16 po x 16 pi
Poutre LVL 16 pouces : Longueur

1,54 39,99 $ / paquet(s) 61,58 $102.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente poutre : Quantité totale

5,36 59,99 $ / paquet(s) 321,55 $103.
Vis à bois d'ingenierie pour poutres lvl, 5 po
Vis structurale LVL : Quantité totale

433 1,50 $ / pi. lin. 649,50 $104.
Soutènement : Main d'oeuvre
Poutre : Longueur totale

4,01 28,34 $ / un. 113,64 $105.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 10 x 16
Poutre 2x10 : Longueur

31,78 141,70 $ / un. 4 503,23 $106.
Poutre laminée LVL 11 7/8 po x 16 pi
Poutre LVL 12 pouces : Longueur

88 4,69 $ / un. 412,72 $107.
Étrier pour solives en I, 2 1/2 po x 11 7/8 po (série IUS)
Étrier simple 2x12 : Quantité

2 39,99 $ / paquet(s) 79,98 $108.
Clous à étrier, bande papier, traités à chaud, tige lisse, 35°, 1-1/2 x
.131 po, 1000/bte
Clou à étrier : Quantité totale

1,5 24,99 $ / paquet(s) 37,49 $109.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2 po, 2000/bte
Clou de charpente poutre : Quantité totale

407 1,00 $ / pi. lin. 407,00 $110.
Poutre : Main d'oeuvre
Poutre : Longueur totale

2 26,49 $ / un. 52,98 $111.
Étrier de poutre en lamellé-collé 5 1/4 po x 11 1/4 po (série HGUS)
Étrier triple LVL 12 pouces : Quantité

Ton entreprise
Ton adresse, Ta ville, QC, Ton code postal

t: Ton téléphone | c: info@toncourriel.com | w: tonsiteweb.com | Ton RBQ

Estimation #E-2026-1002-01 - Page 7 de 25 Ton entreprise - Produit le 18 févr. 2026 21:01



Matériel: 788,78 $ Main d'oeuvre et divers : 193,00 $ Sous-total : 981,78 $Linteau

Quantité Taux TotalDescription

3,22 141,70 $ / un. 456,27 $112.
Poutre laminée LVL 11 7/8 po x 16 pi
Linteau LVL 12 pouces : Longueur totale

0,58 39,99 $ / paquet(s) 23,19 $113.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente linteau : Quantité totale

0,64 59,99 $ / paquet(s) 38,39 $114.
Vis à bois d'ingenierie pour poutres lvl, 5 po
Vis structurale LVL : Quantité totale

193 1,00 $ / pi. lin. 193,00 $115.
Linteau : Main d'oeuvre
Linteau : Longueur totale

9,56 28,34 $ / un. 270,93 $116.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 10 x 16
Linteau 2x10 : Longueur totale

Matériel: 1 746,74 $ Main d'oeuvre et divers : 3 620,38 $ Sous-total : 5 367,12 $Mur extérieur

Quantité Taux TotalDescription

2 8,49 $ / un. 16,98 $117.
Bande d'étanchéité pour lisse basse
Mur : Longueur

0,09 6,49 $ / paquet(s) 0,58 $118. Agrafes robustes, 3/8 po

25,58 12,02 $ / un. 307,47 $119. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 16

69 6,54 $ / un. 451,26 $120.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 105 1/4
Montant : Quantité

131 1,76 $ / un. 230,56 $121.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 3 x 10
Fourrure verticale : Quantité

8 3,72 $ / un. 29,76 $122.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 6 x 10
Fourrure verticale coin : Quantité

2,41 39,99 $ / paquet(s) 96,38 $123.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente mur : Quantité

15,93 5,14 $ / un. 81,88 $124.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 12
Contreventement diagonal temporaire : Quantité

3,18 8,56 $ / un. 27,22 $125.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 16
Garde-corp temporaire fenêtre : Longueur

920 3,50 $ / pi. ca. 3 220,00 $126.
Mur extérieur : Main d'oeuvre
Mur : Surface

52,79 3,05 $ / un. 161,01 $127.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 3 x 16
Fourrure horizontale : Longueur +1

0,71 24,99 $ / paquet(s) 17,74 $128.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2 po, 2000/bte
Fourrure horizontale : Longueur +1

800,76 0,50 $ / pi. lin. 400,38 $129.
Fourrure : Main d'oeuvre
Fourrure horizontale : Longueur +1
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Mur extérieur (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,18 16,99 $ / un. 3,06 $130.
Polythène / pellicule plastique
Lisse d'assise : Longueur

0,38 7,99 $ / paquet(s) 3,04 $131.
Foret pour marteau perforateur, 3/16 po x 6 po x 8 po
Lisse d'assise : Longueur

0,45 46,99 $ / paquet(s) 21,15 $132.
Vis à béton à tête plate, 1/4 po x 3-1/4 po + foret et embout,
100/pqt
Lisse d'assise : Longueur

55 5,43 $ / un. 298,65 $133.
Bois d'épinette sec stud 2 x 6 x 93 1/4
Montant : Quantité

Matériel: 3 806,00 $ Main d'oeuvre et divers : 1 838,00 $ Sous-total : 5 644,00 $Structure de plancher

Quantité Taux TotalDescription

2 150,00 $ / un. 300,00 $134. Livraison : Système de plancher

27 84,38 $ / un. 2 278,26 $135. Solive en «I» NORDIC JOIST NI40X 11 7/8 po x 24 pi

12 43,99 $ / un. 527,88 $136.
Solive de rive OSB 11 7/8 po x 12 pi
Solive de rive : Longueur

4,28 5,14 $ / un. 22,00 $137.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 12
Fond de clouage : Longueur

11 3,82 $ / un. 42,02 $138.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 10
Lisse mur nain : Longueur

2,38 8,56 $ / un. 20,37 $139.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 16
Montant mur nain : Longueur

0,88 39,99 $ / paquet(s) 35,19 $140.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 3-1/4 po, 2000/bte
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

8,14 8,40 $ / un. 68,38 $141.
Colle à sous-plancher TITEBOND, 828 ml
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

25,66 26,39 $ / un. 677,17 $142.
Panneau de plancher osb embouvete, 4 pi x 8 pi x 5/8 po
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

0,89 24,99 $ / paquet(s) 22,24 $143.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2 po, 2000/bte
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

1,25 89,99 $ / un. 112,49 $144.
Vis à plancher en bande tête plate # 9, 1 3/4 po ( 2000 vis )
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

769 2,00 $ / pi. ca. 1 538,00 $145.
Structure - plancher : Main d'oeuvre
Plancher : Surface
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Matériel: 83,66 $ Main d'oeuvre et divers : 59,00 $ Sous-total : 142,66 $Garde-corps temporaire

Quantité Taux TotalDescription

15,42 5,14 $ / un. 79,26 $146.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 12
Garde-corps temporaire : Longueur

0,11 39,99 $ / paquet(s) 4,40 $147.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente garde-corps : Quantité

59 1,00 $ / pi. lin. 59,00 $148.
Garde-corps : Main d'oeuvre
Garde-corps temporaire : Longueur

Matériel: 3 644,04 $ Main d'oeuvre et divers : 4 729,17 $ Sous-total : 8 373,21 $Structure

Quantité Taux TotalDescription

38,21 3,05 $ / un. 116,54 $149.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 3 x 16
Isolant rigide fourrure horizontale : Longueur +1

8,62 7,99 $ / paquet(s) 68,87 $150. Foret pour marteau perforateur, 3/16 po x 6 po x 8 po

5 49,99 $ / un. 249,95 $151.
Vis à béton à tête plate COBRATAP, 1/4 po x 5 po + foret, 100/pqt
Isolant rigide fourrure horizontale : Longueur +1

580 1,50 $ / pi. lin. 870,00 $152.
Fourrure béton : Main d'oeuvre
Isolant rigide fourrure horizontale : Longueur +1

2 34,97 $ / un. 69,94 $153. Bardeau à cointer en cèdre, décoratif

1,82 16,99 $ / un. 30,92 $154. Polythène / pellicule plastique

0,29 6,49 $ / paquet(s) 1,88 $155. Agrafes robustes, 3/8 po

4,55 46,99 $ / paquet(s) 213,80 $156. Vis à béton à tête plate, 1/4 po x 3-1/4 po + foret et embout, 100/pqt

39 4,68 $ / un. 182,52 $157. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 3 x 12

16 39,96 $ / un. 639,36 $158.
Isolant de polystyrène extrudé type 3, 4' x 8' x 1"½
Plancher : Surface

4,86 8,40 $ / un. 40,82 $159.
Colle à sous-plancher TITEBOND, 828 ml
Plancher : Surface

15,34 26,39 $ / un. 404,82 $160.
Panneau de plancher osb embouvete, 4 pi x 8 pi x 5/8 po
Plancher : Surface

0,75 89,99 $ / un. 67,49 $161.
Vis à plancher en bande tête plate # 9, 1 3/4 po ( 2000 vis )
Plancher : Surface

460 1,50 $ / pi. ca. 690,00 $162.
Faux plancher : Main d'oeuvre
Plancher : Surface

8,43 28,34 $ / un. 238,91 $163. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 10 x 16

4,37 5,14 $ / un. 22,46 $164.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 12
2x4 : Longueur
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Structure (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1,5 39,99 $ / paquet(s) 59,99 $165. Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 3-1/4 po, 2000/bte

24 95,00 $ / h. 2 280,00 $166. Structure : Main d'oeuvre

31,19 4,09 $ / un. 127,57 $167.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 4 x 16
Fourrure plafond plat : Longueur +1

0,42 24,99 $ / paquet(s) 10,50 $168.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2 po, 2000/bte
Fourrure plafond plat : Longueur +1

470,33 0,50 $ / pi. lin. 235,17 $169.
Fourrure : Main d'oeuvre
Fourrure plafond plat : Longueur +1

13,49 8,56 $ / un. 115,47 $170. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 16

23 3,99 $ / un. 91,77 $171.
Bois d'épinette sec 2 X 4 X 105 1/4
Montant : Quantité totale

66 5,00 $ / pi. lin. 330,00 $172. Cloison : Main d'oeuvre

108 3,00 $ / pi. lin. 324,00 $173.
Fond de clouage : Main d'oeuvre
Fond de clouage : Longueur totale

11,9 12,02 $ / un. 143,04 $174. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 16

10,5 5,43 $ / un. 57,02 $175.
Bois d'épinette sec stud 2 x 6 x 8
Montant : Quantité totale

10 51,04 $ / un. 510,40 $176. Contreplaqué / Plywood épinette standard bouveté 5/8 x 4 x 8

50 3,60 $ / un. 180,00 $177.
Bois d'épinette sec stud 2 x 4 x 93 1/4
Montant : Quantité totale

Matériel: 6 071,59 $ Main d'oeuvre et divers : 3 113,00 $ Sous-total : 9 184,59 $Isolation

Quantité Taux TotalDescription

28 20,73 $ / un. 580,44 $178.
Isolant de polystyrène extrudé de type 4, 1,5 po X 2 pi X 8 pi
Dalle : Surface

3 38,95 $ / un. 116,85 $179. Pare-vapeur plastique, épaisseur 6 mil, 10 pi x 100 pi

4,38 9,99 $ / un. 43,76 $180.
Ruban de coupe-vapeur PE et membrane de revêtement TUCK
TAPE, 60 mm x 55 m, bleu

425 1,00 $ / pi. ca. 425,00 $181.
Isolation rigide sous dalle de béton : Main d'oeuvre
Dalle : Surface

23 43,55 $ / un. 1 001,65 $182.
Panneau isolant pare-vapeur 3 po x 4 pi x 8 pi, r15.5
Isolant rigide : Surface

686 0,75 $ / pi. ca. 514,50 $183.
Panneau isolant : Main d'oeuvre
Isolant rigide : Surface

176 4,50 $ / pi. ca. 792,00 $184.
Polyuréthane R21 @ 3.5 po. (prix pour 600 pi. ca. min.)
Périmètre : Surface
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Isolation (suite)

Quantité Taux TotalDescription

31 42,94 $ / un. 1 331,14 $185.
Panneau de copeaux / aspenite perforé avec isolant r4
Panneau R-4 : Surface

1,19 24,99 $ / paquet(s) 29,74 $186.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2 po, 2000/bte
Panneau R-4 : Surface

2 104,00 $ / un. 208,00 $187.
Pare-air NovaWrap 10' x 100'
Panneau R-4 : Surface

2,87 6,49 $ / paquet(s) 18,63 $188. Agrafes robustes, 3/8 po

13 58,88 $ / un. 765,44 $189.
Isolant rose Next Gen Fiberglas R-20, 15 po x 47 po x 6 po
Mur : Surface

20 10,69 $ / un. 213,80 $190. Scellant acoustique, gris 825ml

920 0,60 $ / pi. ca. 552,00 $191.
Isolation, acoustique et pare-vapeur : Main d'oeuvre
Mur : Surface

3 104,22 $ / un. 312,66 $192.
Isolant de laine de roche Rockwool Safe'n'Sound pour montant de
bois 2x4, 59.7 pi²
Isolation acoustique : Surface

161 0,30 $ / pi. ca. 48,30 $193.
Isolation : Main d'oeuvre
Isolation : Surface totale

74 2,09 $ / un. 154,66 $194.
Deflecteur de ventilation en carton
Déflecteur de ventilation : Longueur

70 3,00 $ / un. 210,00 $195.
Déflecteur de ventilation : Main d'oeuvre
Déflecteur de ventilation : Longueur

544 0,30 $ / pi. ca. 163,20 $196.
Acoustique et pare-vapeur : Main d'oeuvre
Plafond : Surface totale

1 60,00 $ / jour(s) 60,00 $197. Location souffleur à laine (cellulose) / jours

32 17,19 $ / un. 550,08 $198.
Isolant de cellulose thermique et acoustique
Cellulose soufflée : Surface totale

544 0,75 $ / pi. ca. 408,00 $199.
Cellulose soufflée : Main d'oeuvre
Cellulose soufflée : Surface totale

11 17,99 $ / paquet(s) 197,89 $200.
Mousse isolante de polyuréthane
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

4,25 103,97 $ / un. 441,87 $201.
Membrane 3M 3015 12" x 75'
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

1 29,99 $ / paquet(s) 29,99 $202. Pistolet à mousse standard avec poignée bleu

1 14,99 $ / paquet(s) 14,99 $203. Nettoyeur pour pistolets à mousse, 340 g

Matériel: 7 911,15 $ Main d'oeuvre et divers : 5 339,46 $ Sous-total : 13 250,61 $Ferme de toit

Quantité Taux TotalDescription

1 300,00 $ / un. 300,00 $204. Livraisons : Ferme de toit
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Ferme de toit (suite)

Quantité Taux TotalDescription

8 240,00 $ / h. 1 920,00 $205. Grue pour mise en place des murs et Fermes

588 12,00 $ / pi. ca. 7 056,00 $206.
Ferme de toit pente jusqu'a 5/12 (voir prix fournisseur)
Base de la toiture : Surface

13,95 8,56 $ / un. 119,41 $207. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 16

11,52 12,02 $ / un. 138,47 $208.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 16
Planche de rive : Longueur

0,93 39,99 $ / paquet(s) 37,19 $209.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 3-1/4 po, 2000/bte
Clous à charpente toiture : Quantité

28 14,49 $ / un. 405,72 $210.
Panneau de copeaux Aspenite OSB, 15/32 po X 4 pi X 8 pi
Toiture : Surface

1 24,99 $ / un. 24,99 $211.
Attache pour toit 18 gauge, galvanisé 1/2 po PSCL
Toiture : Surface

1,28 24,99 $ / paquet(s) 31,99 $212. Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2 po, 2000/bte

588 5,00 $ / pi. ca. 2 940,00 $213.
Ferme et plaquage : Main d'oeuvre
Base de la toiture : Surface

23,81 4,09 $ / un. 97,38 $214.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 4 x 16
Fourrure : Longueur totale

358,92 0,50 $ / pi. lin. 179,46 $215.
Fourrure : Main d'oeuvre
Fourrure : Longueur totale

Matériel: 3 856,54 $ Main d'oeuvre et divers : 5 698,00 $ Sous-total : 9 554,54 $Toiture en pente

Quantité Taux TotalDescription

23 4,39 $ / un. 100,97 $216.
Démarreur à bardeau d'asphalte en aluminium
Toiture : Périmètre

7 79,99 $ / un. 559,93 $217.
Membrane d'étanchéité autocollante Weathertex
Membrane autocollante : Longueur

3 34,99 $ / un. 104,97 $218.
Bande de depart pour bardeau
Toiture : Périmètre

1 81,99 $ / un. 81,99 $219.
Sous-couche de toiture synthétique légère
Toiture : Surface

3 11,59 $ / un. 34,77 $220.
Noue en v de métal en acier galvanisé 135°, 9 po x 9 po
Noue : Longueur

10 4,99 $ / un. 49,90 $221.
Noue en v de métal en acier galvanisé 90°, 4 po x 4 po
Solin de mur : Longueur

56 41,89 $ / un. 2 345,84 $222.
Bardeaux d'asphaltes Everest, garantie à vie
Toiture : Surface

3 56,99 $ / un. 170,97 $223.
Bardeaux pour arêtières et faîtières, Mont-Blanc, Noir 2 tons
Faîte et arête : Longueur
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Toiture en pente (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1 65,99 $ / un. 65,99 $224.
Clapet pour toit, 4 po, noir
Clapet 4 pouces : Quantité

1 69,99 $ / un. 69,99 $225.
Ventilateur toit incliné, réglable, 1 ailette, noir (135 - 400 pi. ca.)
Ventilateur 1 ailette : Quantité

1 127,99 $ / un. 127,99 $226.
Ventilateur toit incliné, réglable, 4 ailettes, noir (1000 - 1200 pi.
ca.)
Ventilateur 4 ailettes : Quantité

1 69,99 $ / un. 69,99 $227. CIMENT PLASTIQUE POUR TOITURE, GRADE ETE, 20 kg

1,73 12,29 $ / un. 21,26 $228.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA, usages multiples,
300 ml, noir
Toiture : Surface

2 25,99 $ / un. 51,98 $229.
Clous à air en rouleaux pour toiture
Toiture : Surface

1 628 3,50 $ / pi. ca. 5 698,00 $230.
Bardeaux : Main d'oeuvre
Toiture : Surface

Matériel: 15 020,56 $ Main d'oeuvre et divers : 3 293,29 $ Sous-total : 18 313,85 $Fenêtre

Quantité Taux TotalDescription

306 49,00 $ / pi. ca. 14 994,00 $231.
Fenêtre en PVC, Double verre, soufflage 9.25 pouces, Noir ext.
Blanc int.
Fenêtre : Surface totale

1 6,57 $ / paquet(s) 6,57 $232.
Bardeau à cointer en cèdre 10/10, gros
Fenêtre : Quantité

1 19,99 $ / paquet(s) 19,99 $233.
Vis à bois tête plate, #8 X 4 po, 100/pqt
Fenêtre : Quantité

13 253,33 $ / un. 3 293,29 $234.
Fenêtre : Main d'oeuvre
Fenêtre : Quantité

Matériel: 1 664,41 $ Main d'oeuvre et divers : 570,00 $ Sous-total : 2 234,41 $Ventilation

Quantité Taux TotalDescription

1 67,99 $ / un. 67,99 $235.
Tuyau de ventilation flexible isolé, 6 po x 25 pi
Tuyau de ventilation : Quantité

1 39,99 $ / un. 39,99 $236.
Évent d'évacuation mural et d'entrée d'air, 6 po
Clapet : Quantité

2 12,29 $ / un. 24,58 $237.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA, usages multiples,
300 ml, blanc glacier
Calfeutrant : Quantité

1 7,99 $ / un. 7,99 $238.
Sortie universelle galvanisée, 3 1/4 po x 10 po x 6 po
Sortie galvanisée : Quantité
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Ventilation (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1 19,99 $ / un. 19,99 $239.
Ruban de pellicule d'aluminium pour conduits de ventilation 48
mm x 90 m
Ruban d'aluminium : Longueur

1 499,99 $ / un. 499,99 $240.
Hotte de cheminée Black Stainless Broan Designer, 450 PCM, 30
pouces
Hotte de cuisinière : Quantité

1 190,00 $ / un. 190,00 $241.
Hotte de cuisinière : Main d'oeuvre
Ventilation cuisine : Nombre

4 169,99 $ / un. 679,96 $242.
Ventilateur de salle de bain ROOMSIDE
Ventilateur : Quantité

4 45,99 $ / un. 183,96 $243.
Tuyau de ventilation flexible isolé, 4 po x 25 pi
Tuyau de ventilation : Quantité

4 34,99 $ / un. 139,96 $244.
Évent d'évacuation mural et d'entrée d'air, 4 po
Clapet : Quantité

4 95,00 $ / un. 380,00 $245.
Ventilation : Main d'oeuvre
Ventilation salle de bain : Nombre

Matériel: 1 091,24 $ Main d'oeuvre et divers : 1 969,08 $ Sous-total : 3 060,32 $Revêtement de plafond

Quantité Taux TotalDescription

15,08 23,76 $ / un. 358,30 $246. Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12 pi x 1/2 po

1,69 12,49 $ / un. 21,11 $247. Vis à gypse tête plate #6, 1-1/4 po, 1000/pqt

1 312,58 0,50 $ / pi. ca. 656,29 $248. Gypse : Main d'oeuvre

1,34 7,49 $ / un. 10,04 $249. Ruban a joint pour cloison seche - 2 1/16 po x 500 pi

4,17 26,99 $ / un. 112,55 $250. Compose a joint leger - pret a l'emploi - tout usage

1 312,79 1,00 $ / pi. ca. 1 312,79 $251. Tirage de joint : Main d'oeuvre

20,61 28,59 $ / un. 589,24 $252.
Panneau de gypse léger - résistant a l'eau / au moisissure 4 pi x 8
pi x 1/2 po
Plafond : Surface

Matériel: 3 065,77 $ Main d'oeuvre et divers : 4 445,92 $ Sous-total : 7 511,69 $Revêtement de mur

Quantité Taux TotalDescription

31,92 23,76 $ / un. 758,42 $253. Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12 pi x 1/2 po

3,31 12,49 $ / un. 41,34 $254. Vis à gypse tête plate #6, 1-1/4 po, 1000/pqt

2 619,42 0,50 $ / pi. ca. 1 309,71 $255. Gypse : Main d'oeuvre

17 2,99 $ / un. 50,83 $256. Coin de métal en acier galvanisé 90° 10'
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Revêtement de mur (suite)

Quantité Taux TotalDescription

170 3,00 $ / pi. lin. 510,00 $257. Coin de fer : Main d'oeuvre

9,83 26,99 $ / un. 265,31 $258. Compose a joint leger - pret a l'emploi - tout usage

2,66 7,49 $ / un. 19,92 $259. Ruban a joint pour cloison seche - 2 1/16 po x 500 pi

1 606 1,00 $ / pi. ca. 1 606,00 $260. Tirage de joint : Main d'oeuvre

1 014,21 1,00 $ / pi. ca. 1 014,21 $261. Tirage de joint : Main d'oeuvre

1 47,99 $ / un. 47,99 $262.
Ruban a joint flexible pour angles de cloison seche - 100 pi
Coin intérieur 135° : Longueur

38,39 28,59 $ / un. 1 097,57 $263.
Panneau de gypse léger - résistant a l'eau / au moisissure 4 pi x 8
pi x 1/2 po
Mur : Surface

2 136,99 $ / un. 273,98 $264.
Substrat à carreler et panneau de construction multifonctionnel
étanche KERDI, 4 pi x 8 pi x 1/2 po
Panneau Kerdi : Surface

2 114,99 $ / un. 229,98 $265.
Niche de douche préfabriquée KERDI-BOARD-SN, 12 po x 20 po
Panneau Kerdi : Quantité

1 16,49 $ / paquet(s) 16,49 $266.
Vis et rondelles pour la fixation de panneaux KERDI-BOARD,
40/pqt
Panneau Kerdi : Surface

3 52,99 $ / un. 158,97 $267.
Bande d'étanchéité KERDI-BAND, 5 po x 32,10 pi
Panneau Kerdi : Quantité

3 34,99 $ / un. 104,97 $268.
Scellant/colle KERDI-FIX, 290ml, blanc éclatant BW
Panneau Kerdi : Quantité

2 3,00 $ / un. 6,00 $269.
Panneau Kerdi : Main d'oeuvre
Panneau Kerdi : Quantité

Matériel: 680,84 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 680,84 $Porte intérieure

Quantité Taux TotalDescription

1 114,99 $ / un. 114,99 $270.
Bati de porte escamotable, 30 po
Porte escamotable : Quantité

1 86,99 $ / un. 86,99 $271.
Porte intérieure, Riverside, 1-3/8 po X 30 po X 80 po
Porte escamotable : Quantité

1 24,99 $ / un. 24,99 $272.
Poignee passage carree avec loquet pour porte escamotable
Poignée escamotable : Quantité

2 169,99 $ / un. 339,98 $273.
Porte intérieure prémontée gauche - Riverside - 4-9/16 po X 30 po
X 80 po
Porte : Gauche

6 4,49 $ / un. 26,94 $274.
Charnière coin rond 5/8 po, 3 po, acier
Charnière : Quantité totale
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Porte intérieure (suite)

Quantité Taux TotalDescription

2 1,49 $ / un. 2,98 $275.
Butoir de porte à ressort robuste 3 po, métal
Butoir : Quantité totale

2 33,99 $ / un. 67,98 $276.
Levier de porte intimité DAYLON
Poignée intime : Quantité

1 15,99 $ / paquet(s) 15,99 $277.
Clous de finition, électro-galvanisé, calibre 16, 2-1/2 po, 2500/bte
Clou de finition porte : Quantité

Matériel: 729,19 $ Main d'oeuvre et divers : 1 498,75 $ Sous-total : 2 227,94 $Boiserie et finition

Quantité Taux TotalDescription

26 12,99 $ / un. 337,74 $278. Plinthe en MDF, apprêté blanc, 7/16 po x 3-15/16 po x 14 pi

2 60,79 $ / un. 121,58 $279.
Quart de rond en MDF, apprêté blanc, 11/16 po x 11/16 po x 10 pi,
20/pqt

1 14,99 $ / un. 14,99 $280. Clous de finition, calibre 18 électro-galvanisé, 1-3/4 po, 5000/bte

6 2,49 $ / un. 14,94 $281. Calfeutrant Alex 300ml

347 2,75 $ / pi. lin. 954,25 $282. Plinthe et quart-de-rond : Main d'oeuvre

6 39,99 $ / un. 239,94 $283. Cadrage en MDF, apprêté blanc, 19/32 po x 2-1/2 po x 7 pi, 10/pqt

363 1,50 $ / pi. lin. 544,50 $284. Cadrage porte et fenêtre : Main d'oeuvre

Matériel: 2 428,92 $ Main d'oeuvre et divers : 8 257,25 $ Sous-total : 10 686,17 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

3 212,49 $ / un. 637,47 $285.
Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche, cache-tâches
intérieur/extérieur tout-en-un, Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L

7 148,99 $ / un. 1 042,93 $286.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini coquille d'oeuf blanc,
18,9 L

5 817 0,75 $ / pi. ca. 4 362,75 $287. Peinture mur : Main d'oeuvre

3 11,69 $ / un. 35,07 $288. Bouche-pores avec drydex

1 159,49 $ / paquet(s) 159,49 $289. Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini perle, base #1, 18,9 L

943 1,25 $ / pi. lin. 1 178,75 $290. Peinture plinthe et cadrage : Main d'oeuvre

4 138,49 $ / un. 553,96 $291. Peinture intérieure Latex SICO PRO, blanc mat, 18,9 L

3 241 0,75 $ / pi. ca. 2 430,75 $292. Peinture plafond : Main d'oeuvre
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Peinture (suite)

Quantité Taux TotalDescription

6 47,50 $ / un. 285,00 $293.
Peinture porte, bâti et cadrage : Main d'oeuvre
Porte : Quantité

Matériel: 1 664,72 $ Main d'oeuvre et divers : 1 300,00 $ Sous-total : 2 964,72 $Carrelage de mur

Quantité Taux TotalDescription

4 18,89 $ / un. 75,56 $294. Moulure en métal pour céramique, 12 mm x 8 pi, noir

3,45 55,49 $ / un. 191,44 $295.
Ciment-colle modifié spécialisé ALL-SET, 50 lb, blanc
Mur en céramique : Surface

1,41 24,99 $ / un. 35,24 $296.
Tige pour système de nivellement, 1/16, 200/pqt
Mur en céramique : Surface

149 7,99 $ / pi. ca. 1 190,51 $297.
Mosaïque murale de verre EXAGON, 2 po x 2 po, blanc lustré
Mur en céramique : Surface

2,83 16,99 $ / un. 48,08 $298.
Cale pour niveler, 100/pqt
Mur en céramique : Surface

3 31,99 $ / un. 95,97 $299.
Coulis ULTRACOLOR PLUS FA, noir, 10 lb
Mur en céramique : Surface

4 2,29 $ / un. 9,16 $300. HIDRO RUBI XL All-Purpose Sponge

4 4,69 $ / un. 18,76 $301. Chaudière vide sans couvercle, PM PRO, 18,9L

130 10,00 $ / pi. ca. 1 300,00 $302.
Carrelage de mur : Main d'oeuvre
Mur en céramique : Surface

Matériel: 8 631,99 $ Main d'oeuvre et divers : 5 907,50 $ Sous-total : 14 539,49 $Carrelage de plancher

Quantité Taux TotalDescription

225 10,09 $ / un. 2 270,25 $303.
Membrane de désolidarisation pour plancher chauffant
électrique DITRA-HEAT-E-HK
Plancher : Surface

15 52,99 $ / un. 794,85 $304.
Ciment-colle modifié spécialisé, 50 lbs, gris
Plancher : Surface

2 18,89 $ / un. 37,78 $305.
Moulure en métal pour céramique, 12 mm x 8 pi, noir
Moulure de plancher : Longueur

799 4,49 $ / pi. ca. 3 587,51 $306.
Tuile de porcelaine SELECT LUX, 23,6 po x 23,6 po, Grigio mat
Plancher : Surface

18,55 55,49 $ / un. 1 029,34 $307.
Ciment-colle modifié spécialisé ALL-SET, 50 lb, blanc
Plancher : Surface

7,59 24,99 $ / un. 189,67 $308.
Tige pour système de nivellement, 1/16, 200/pqt
Plancher : Surface

15,17 16,99 $ / un. 257,74 $309.
Cale pour niveler, 100/pqt
Plancher : Surface
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Carrelage de plancher (suite)

Quantité Taux TotalDescription

15 30,99 $ / un. 464,85 $310.
Coulis ULTRACOLOR PLUS MAX, blanc pur, 10 lb
Plancher : Surface

695 8,50 $ / pi. ca. 5 907,50 $311.
Membrane et carrelage : Main d'oeuvre
Plancher : Surface

Matériel: 8 703,24 $ Main d'oeuvre et divers : 7 578,50 $ Sous-total : 16 281,74 $Revêtement de plancher

Quantité Taux TotalDescription

453 0,32 $ / pi. ca. 144,96 $312.
Bande de chevauchement auto-collante SILENT GUARD, 3mm,
4 pi x 50 pi, bleu
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

0,62 9,99 $ / un. 6,19 $313.
Ruban de coupe-vapeur PE et membrane de revêtement TUCK
TAPE, 60 mm x 55 m, bleu
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

1,75 6,49 $ / paquet(s) 11,36 $314.
Agrafes robustes, 3/8 po
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

4 19,99 $ / un. 79,96 $315.
Colle blanche tout-usage, 800 ml
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

453 2,19 $ / pi. ca. 992,07 $316.
Plancher laminé EVEREST, 12,3 mm, AC4, Népal
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

431 2,00 $ / pi. ca. 862,00 $317.
Plancher flottant : Main d'oeuvre
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

4 17,99 $ / un. 71,96 $318.
Membrane siliconée pour plancher de bois franc, blanc
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

1 484 4,89 $ / pi. ca. 7 256,76 $319.
Plancher de bois franc, érable authentique, 3-1/4 po, taupe mat
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

2 69,99 $ / un. 139,98 $320.
Agrafes à couronne moyenne calibre 15, 1/2 po x 1 3/4 po,
7500/pqt
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

1 414 4,75 $ / pi. ca. 6 716,50 $321.
Plancher bois franc : Main d'oeuvre
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

Matériel: 58 791,02 $ Main d'oeuvre et divers : 10 915,00 $ Sous-total : 69 706,02 $Ébénisterie

Quantité Taux TotalDescription

1 175,00 $ / budget 175,00 $322.
Livraison : Cabinets
Ébénisterie cuisine : Nombre

78 350,00 $ / pi. lin. 27 300,00 $323.
Armoire du bas ELITE de LANDON&CO, portes Shaker,
mélamine/thermos, blanc ( $ budgétaire pieds linière )
Cabinet du bas : Longueur totale
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Ébénisterie (suite)

Quantité Taux TotalDescription

51 150,00 $ / pi. lin. 7 650,00 $324.
Armoire murale ELITE de LANDON&CO, portes Shaker,
mélamine/thermos, blanc ( $ budgétaire pieds linière )
Cabinet du haut : Longueur totale

98 8,99 $ / un. 881,02 $325.
Poignée de porte en métal, Noir Mat, 128 mm
Poignée : Quantité

56 350,00 $ / pi. lin. 19 600,00 $326.
Ilot central ( $ budgétaire pieds linière )
Îlot central : Longueur

112 30,00 $ / pi. lin. 3 360,00 $327.
Comptoir stratifié, 25 po x 1-1/8 po, chêne artisan ( $ budgétaire
pieds linière )
Comptoir en stratifié : Longueur totale

141 60,00 $ / pi. lin. 8 460,00 $328.
Cabinet du bas, du haut, comptoir et poignée : Main d'oeuvre (
$ budgétaire pieds linière )
Installation : Longueur totale

6 380,00 $ / un. 2 280,00 $329.
Ébénisterie : Main d'oeuvre
Ébénisterie salle de bain : Nombre

Matériel: 6 715,28 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 6 715,28 $Finition de plomberie

Quantité Taux TotalDescription

2 529,99 $ / un. 1 059,98 $330.
Évier de cuisine en granite, cuve double sous-comptoir,
KINDRED, onyx
Ébénisterie cuisine : Nombre

2 215,99 $ / un. 431,98 $331.
Robinet de cuisine KARI, style chef, noir mat
Ébénisterie cuisine : Nombre

2 6,79 $ / paquet(s) 13,58 $332. Scellant 100% silicone cuisine/salle de bain-clair-300 ml

5 69,99 $ / un. 349,95 $333.
Miroir FARA, noir, 30 po x 40 po
Miroir : Quantité

4 89,99 $ / un. 359,96 $334.
Ensemble d'accessoires de salle de bain, ULTRA, 4 pièces, noir
mat
Ensemble salle de bain : Quantité

5 119,99 $ / un. 599,95 $335.
Lavabo de surface, 19,7 po x 16,5 po x 5,12 po, blanc
Lavabo : Quantité

5 129,99 $ / un. 649,95 $336.
Robinet de lavabo MANTA, 1 poignée, noir mat
Robinet de lavabo : Quantité

3 249,99 $ / un. 749,97 $337.
Toilette 1 pièce INARI, double chasse, 4/6 L, MAP 1000g
Toilette : Quantité

1 564,99 $ / un. 564,99 $338.
Base de douche Adena Ove Decors drain caché acrylique
blanc 60 po x 36 po
Base de douche : Quantité

3 55,00 $ / un. 165,00 $339.
Robinet pour douche ensemble complet
Robinet de douche : Quantité
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Finition de plomberie (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1 399,99 $ / un. 399,99 $340.
Bain en acrylique FORANT, tablier et bride de carrelage
intégrés, drain à droite
Bain : Quantité

1 269,99 $ / un. 269,99 $341.
Robinet de bain et douche MANTA, pression équilibré, noir mat
Robinet de bain : Quantité

1 1 099,99 $ / un. 1 099,99 $342.
Porte de douche en verre transparent sans cadre 60 po Bel par
Ove Decors réversible avec quincaillerie noir mat
Vitre de douche/bain : Quantité

Matériel: 2 000,00 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 2 000,00 $Luminaire

Quantité Taux TotalDescription

Prix budgétaire 2 000,00 $343. Luminaires

Matériel: 1 223,04 $ Main d'oeuvre et divers : 1 365,00 $ Sous-total : 2 588,04 $Revêtement intérieur

Quantité Taux TotalDescription

16 65,94 $ / un. 1 055,04 $344.
Pierre décorative Newport Titane
Mur : Surface

20 8,40 $ / un. 168,00 $345. Colle à sous-plancher TITEBOND, 828 ml

91 15,00 $ / pi. ca. 1 365,00 $346.
Revêtement intérieur : Main d'oeuvre
Mur : Surface

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 2 500,00 $ Sous-total : 2 500,00 $Finition d'escalier

Quantité Taux TotalDescription

1 2 500,00 $ / un. 2 500,00 $347.
Finition d'escalier, poteaux, barrotins et rampes : Fourniture et
installation
Finition d'escalier : Nombre

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 2 500,00 $ Sous-total : 2 500,00 $Vitrerie

Quantité Taux TotalDescription

50 50,00 $ / pi. ca. 2 500,00 $348.
Vitrerie : Fourniture et installation (Quincaillerie inclus)
Vitrerie : Surface
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Matériel: 11 606,41 $ Main d'oeuvre et divers : 11 015,66 $ Sous-total : 22 622,07 $Revêtement extérieur

Quantité Taux TotalDescription

10,97 12,29 $ / un. 134,82 $349.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA, usages multiples,
300 ml, noir
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

337,41 1,00 $ / pi. lin. 337,41 $350. Calfeutrage : Main d'oeuvre

1 114,00 $ / un. 114,00 $351.
Membrane 3M 3015 Noir 12" x 75'
Membrane : Longueur

14 1,00 $ / pi. lin. 14,00 $352.
Membrane brique : Main d'oeuvre
Membrane : Longueur

1 126,24 $ / paquet(s) 126,24 $353.
Ancrage réglable BL312 simple - ISO 0'' - galvanisé (500/bte)
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

1 77,00 $ / paquet(s) 77,00 $354.
Vis à tête hexagonale #14 galvanisée à chaud pour charpente de
bois - 3.5 pouces (500/bte)
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

130 0,50 $ / pi. ca. 65,00 $355.
Ancrage réglable : Main d'oeuvre
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

136 3,75 $ / pi. ca. 510,00 $356.
Brique d'argile Riverdale Matt - Format Quebec (6.5 br./p.c.)
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

6 10,00 $ / un. 60,00 $357.
Mortier pré-mélangé type N (1-1-6) - 30kg - Gris
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

2 4,39 $ / un. 8,78 $358.
Antigel pour plomberie
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

7 0,55 $ / un. 3,85 $359.
Évent à brique CSR hauteur 2 7/8 po pour brique modulaire
Membrane : Longueur

130 20,00 $ / pi. ca. 2 600,00 $360.
Brique : Main d'oeuvre
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

1 13,99 $ / un. 13,99 $361.
Scellant portes et fenêtres, revêtements 600ml (jusqu'à 1"¼ de
joint)
Calfeutrage 600ml : Longueur

14 17,95 $ / un. 251,30 $362.
Moulure de départ ventilée 51% antirongeurs 10 pi pour
revêtement de bois
Moulure de ventilation : Longueur

0,49 13,99 $ / un. 6,86 $363. Agrafe couronne, cal. 18, 3/8 po x 1 po, 5000/bte

0,75 103,97 $ / un. 77,98 $364.
Membrane 3M 3015 12" x 75'
Membrane : Longueur

2 717 3,15 $ / un. 8 558,55 $365.
Revêtement de bois Maibec Contemporain Em+ 6 po ambre
algonquin (2,62 pi. lin. = 1pi2)
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

1 54,99 $ / paquet(s) 54,99 $366.
Clous galvanisé à bande de papier, tige annelée, galvanisé à
chaud, 34 degrés, 2-3/8 po, 2000/bte
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

1 2,99 $ / un. 2,99 $367.
Pinceau polyester, angulaire, 2 po
Peinture de retouche : Quantité
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Revêtement extérieur (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1 29,25 $ / un. 29,25 $368.
Teinture Maibec blanc 1 L
Peinture de retouche : Quantité

983 7,00 $ / pi. ca. 6 881,00 $369.
Maibec : Main d'oeuvre
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

281 3,69 $ / pi. lin. 1 036,89 $370.
Planche de finition en bois pour revêtements d'extérieur 3 1/2 po
(Vrac)
Moulure de finition 3.5 pouces : Longueur

37 5,49 $ / pi. lin. 203,13 $371.
Planche de finition en bois pour revêtements d'extérieur 5 po
(Vrac)
Moulure de finition 4.5 pouces : Longueur

1 59,99 $ / un. 59,99 $372.
Clous à finition 2-1/2" pour cloueuse à air, 16J, acier inoxydable,
2500/bte
Moulure de finition installation : Longueur totale

303 1,75 $ / pi. lin. 530,25 $373.
Moulure de finition : Main d'oeuvre
Moulure de finition installation : Longueur totale

161,14 1,60 $ / pi. ca. 257,82 $374.
Aluminium
Pliage : Surface

147 4,00 $ / pi. ca. 588,00 $375.
Pliage : Main d'oeuvre
Pliage : Surface

2 8,99 $ / un. 17,98 $376.
Scellant hybride Adseal porte-fenêtre-revêtement cèdre 304 ml
Calfeutrage : Longueur totale

Matériel: 745,22 $ Main d'oeuvre et divers : 1 550,59 $ Sous-total : 2 295,81 $Soffite et fascia

Quantité Taux TotalDescription

16 4,79 $ / un. 76,64 $377.
Moulure en J en aluminium 12'
Soffite : Périmètre total

14 24,99 $ / un. 349,86 $378.
Soffite ventilé 4 panneaux en aluminium mince, 0.013
Soffite : Surface total

0,51 13,99 $ / un. 7,13 $379.
Agrafe couronne, cal. 18, 3/8 po x 1 po, 5000/bte
Soffite : Surface total

1 20,49 $ / un. 20,49 $380. Vis à métal tête pan, #8 1 1/2 po, noir, 100/pqt

201 4,00 $ / pi. ca. 804,00 $381.
Soffite : Main d'oeuvre
Soffite : Surface total

125,86 1,60 $ / pi. ca. 201,38 $382.
Aluminium
Pliages : Surface

115 5,00 $ / pi. ca. 575,00 $383.
Fascia : Main d'oeuvre
Pliages : Surface

7,3 12,29 $ / un. 89,72 $384.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA, usages multiples,
300 ml, noir
Soffite : Périmètre total
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Soffite et fascia (suite)

Quantité Taux TotalDescription

171,59 1,00 $ / pi. lin. 171,59 $385.
Calfeutrage : Main d'oeuvre
Soffite : Périmètre total

Matériel: 1 019,77 $ Main d'oeuvre et divers : 1 548,00 $ Sous-total : 2 567,77 $Gouttière

Quantité Taux TotalDescription

13 15,99 $ / un. 207,87 $386.
Gouttière en aluminium
Gouttière : Longueur

3 1,59 $ / un. 4,77 $387. Capuchon d'extremite droite de gouttiere en aluminium

3 1,59 $ / un. 4,77 $388. Capuchon d'extremite gauche de gouttiere en aluminium

6 62,16 $ / un. 372,96 $389.
Protège-gouttière en aluminium
Gouttière : Longueur

6 17,99 $ / un. 107,94 $390. Descente pluviale de gouttiere en aluminium

12 1,79 $ / un. 21,48 $391. Attache pour descente de gouttiere en aluminium

9 3,79 $ / un. 34,11 $392. Coude type a / 75° de gouttiere en aluminium

3 10,59 $ / un. 31,77 $393. Extension pour tuyau d'évacuation pour descente de gouttière

1 3,99 $ / paquet(s) 3,99 $394. Vis en metal pour gouttiere

65 2,89 $ / un. 187,85 $395.
Support dissimule en aluminium avec vis tete hexagonale
Code produit: 5565844
Gouttière : Longueur

3 9,99 $ / un. 29,97 $396. Bloc parapluie pour évacuation d'eau

1 12,29 $ / un. 12,29 $397.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA, usages multiples,
300 ml, noir

129 12,00 $ / pi. lin. 1 548,00 $398.
Gouttière : Main d'oeuvre
Gouttière : Longueur

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 30 000,00 $ Sous-total : 30 000,00 $Sous-traitant

Quantité Taux TotalDescription

Prix sous-traitant 15 000,00 $399. Plomberie : Sous-traitant

Prix sous-traitant 15 000,00 $400. Électricien : Sous-traitant

Préparé par Ton estimateur
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Matériel 178 950,74 $

Main d'oeuvre et divers 187 595,39 $

Sous-total excl. frais 366 546,13 $

Frais généraux (2 %) 7 330,92 $

Frais d'administration (5 %) 18 327,31 $

Profit (10 %) 36 654,61 $

Escompte matériaux (-10 %) -17 895,07 $

Ton Closeur (vendeur) (1 %) 3 665,46 $

Sous-total 414 629,36 $

TPS (5 %) #Tes # de taxes 20 731,47 $

TVQ (9,975 %) #Tes # de taxes 41 359,28 $

Total 476 720,11 $

Tes Termes & conditions ici

Votre projet est entre bonnes mains.

Nous avançons chaque jour comme si c’était le nôtre.

— L’équipe de Ton Entreprise inc.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Ton entreprise
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FORMAT 3 — ULTRA DÉTAILLÉE 
Transparence maximale et contrôle total 
 
───────────────────────────────────── 
 
Ce format présente TOUT le détail du projet avec 
une transparence complète sur les coûts,  
marges et structure de prix. 
 
IDÉAL POUR: 
• Projets institutionnels ou commerciaux 
• Clients qui exigent une transparence totale 
• Gestion de chantier complexe 
• Partenaires financiers (banques, investisseurs) 
 
CONTENU: 
• Toutes les catégories avec tâches détaillées 
• Liste exhaustive des matériaux (coûts unitaires) 
• Main-d'œuvre par tâche 
• Dessins et notes techniques 
• Structure de pricing complète: 
  - Frais généraux (2%) 
  - Administration (5%) 
  - Profit (10%) 
  - Escompte matériaux (-10%) 
  - Commission vendeur (1%) 
 
TEMPS DE LECTURE: 30-45 minutes 



Cette estimation a été conçue pour encadrer votre projet avec rigueur et clarté.

Elle s’appuie sur une analyse complète des travaux envisagés, des contraintes techniques et des décisions structurantes à venir, afin d’éviter les zones
grises en cours de route.

L’objectif est de vous offrir une base solide, compréhensible et cohérente pour avancer avec confiance, en sachant exactement sur quoi repose le projet
dès le départ.

Voici ce que nous vous proposons :

Matériel: 178 953,08 $ Main d'oeuvre et divers : 187 595,41 $ Sous-total : 366 548,49 $Ensemble du projet

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 4 750,00 $ Sous-total : 4 750,00 $Exigence générale

Quantité Taux TotalDescription

5 450,00 $ / mois 2 250,00 $1. Assurance - Responsabilité civile

Prix budgétaire 2 500,00 $2. Assurance - Chantier global

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 14 850,00 $ Sous-total : 14 850,00 $Frais de chantier

Quantité Taux TotalDescription

80 95,00 $ / h. 7 600,00 $3. Contremaître de chantier

5 150,00 $ / mois 750,00 $4. Toilette de chantier

2 1 000,00 $ / un. 2 000,00 $5. Conteneur à déchets incluant le transport

40 75,00 $ / h. 3 000,00 $6. Nettoyage après travaux

20 75,00 $ / un. 1 500,00 $7. Livraison : Matériaux

ESTIMATION
Description du projet
Nom de ton projet

Client
Nom de ton/tes clients
Courriel de ton client
Téléphone de ton client

Adresse des travaux
Adresse de ton client

Date
18 février 2026

Estimation #
E-2026-1002-01

Ton entreprise
Ton adresse, Ta ville, QC, Ton code postal
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Estimation #E-2026-1002-01 - Page 1 de 70 Ton entreprise - Produit le 18 févr. 2026 21:07



Matériel: 178 953,08 $ Main d'oeuvre et divers : 187 595,41 $ Sous-total : 366 548,49 $Ensemble du projet

Matériel: 1 333,00 $ Main d'oeuvre et divers : 280,00 $ Sous-total : 1 613,00 $Location d'outils

Quantité Taux TotalDescription

15 6,00 $ / mois 90,00 $8.
Vérin à Vis ajustable avec plaque pivotante (6$/mois
incluant frais de 17.5%)

20 6,00 $ / mois 120,00 $9.
Cadre d’échafaudage (standard) 5′ x 5′ (7$/mois incluant
frais de 17.5%)

5 16,00 $ / mois 80,00 $10. Stabilisateur (19$/mois incluant frais de 17.5%)

20 5,00 $ / mois 100,00 $11. Croisillon (6$/mois incluant frais de 17.5%)

20 5,00 $ / mois 100,00 $12. Barrure (6$/mois incluant frais de 17.5%)

10 8,00 $ / mois 80,00 $13.
Madriers d’échafaud 12′ (9.50$/mois incluant frais de
17.5%)

4 32,00 $ / mois 128,00 $14.
Plateforme d’échafaud 10’x19′ (37.50$/mois incluant frais
de 17.5%)

5 7,00 $ / mois 35,00 $15.
Attache Pivotante Échafaud (Bride) (9$/mois incluant
frais de 17.5%)

50 12,00 $ / mois 600,00 $16.
Attache de mur avec plaque (14$/mois incluant frais de
17.5%)

2 140,00 $ / un. 280,00 $17. Livraison en chantier : Loutec

Matériel: 308,31 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 308,31 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

1 39,99 $ / un. 39,99 $18. Lame de scie pour bois et métal Diablo, 7 1/4 po

3 17,49 $ / un. 52,47 $19.
Lame de scie alternative démolition, pointe au carbure 9
po

1 49,99 $ / un. 49,99 $20.
Ensemble de lames oscillantes bimétal, pour bois, 1-1/4
po

1 14,99 $ / un. 14,99 $21. Lames pour couteau utilitaire, 25 mm, 20/pqt

1 14,99 $ / un. 14,99 $22. Sacs à ordures, qualité entrepreneur, 4mil

1 19,99 $ / un. 19,99 $23.
Chiffon d'atelier Scott Shop Towels Original, bleu,
200/pqt

4 5,49 $ / un. 21,96 $24. Lunette de sécurité avec lentille visiteur

1 21,99 $ / un. 21,99 $25. Bouchons d'oreilles NRR32 jetables

4 7,99 $ / un. 31,96 $26. Gant de travail en cuir/coton, large

2 19,99 $ / un. 39,98 $27. Respirateur N95 avec valve pour poussière pack 5
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Ton adresse, Ta ville, QC, Ton code postal

t: Ton téléphone | c: info@toncourriel.com | w: tonsiteweb.com | Ton RBQ

Estimation #E-2026-1002-01 - Page 2 de 70 Ton entreprise - Produit le 18 févr. 2026 21:07



Ensemble du projet (suite)

Matériel: 10 400,72 $ Main d'oeuvre et divers : 33 501,99 $ Sous-total : 43 902,71 $Fondation, béton et pieu

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 10 100,00 $ Sous-total : 10 100,00 $
Fondation, béton et pieu > Démoliton (vue élévation)
empattement, fondation

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 10 100,00 $ Sous-total : 10 100,00 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

1 250,00 $ / un. 250,00 $28. Transport : Sciage de béton

212 37,50 $ / pi. lin. 7 950,00 $29.
Sciage de béton 10 pouces : Démolition
Sciage 10 pouces : Longueur

1 1 000,00 $ / un. 1 000,00 $30. Conteneur à déchets incluant le transport

3 300,00 $ / h. 900,00 $31.
Excavation avec pelle mécanique incl.
équipement

Matériel: 7 469,09 $ Main d'oeuvre et divers : 20 888,24 $ Sous-total : 28 357,33 $
Fondation, béton et pieu > Excavation, empattement, fondation,
imperméabilisation, remblai et drain

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 9 250,24 $ Sous-total : 9 250,24 $Excavation

Quantité Taux TotalDescription

2 250,00 $ / h. 500,00 $32. Transport de machinerie

390,64 16,00 $ / vg. cu. 6 250,24 $33.
Excavation avec pelle mécanique incl.
équipement
Excavation : Volume total

10 250,00 $ / camion(s) 2 500,00 $34.
Transport par camion
Excavation : Volume pour transport hors-site

Matériel: 1 258,27 $ Main d'oeuvre et divers : 1 640,00 $ Sous-total : 2 898,27 $Empattement

Quantité Taux TotalDescription

11,94 7,70 $ / un. 91,94 $35. Armature en acier, 10 mm x 20 pi

0,48 9,99 $ / un. 4,80 $36.
Fil d’acier
Armature : Longueur totale

26,89 0,89 $ / un. 23,93 $37.
Brique de remplissage
Empattement : Longueur

4 250,00 $ / h. 1 000,00 $38. Pompe à béton

4,74 240,00 $ / m. cu. 1 137,60 $39.
Béton
Empattement + pompe : Volume total

64 10,00 $ / pi. lin. 640,00 $40.
Coffrage - empattement : Main d'oeuvre
Empattement : Longueur

Ton entreprise
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Ensemble du projet (suite)

Fondation, béton et pieu (suite)

Fondation, béton et pieu > Excavation, empattement, fondation,
imperméabilisation, remblai et drain (suite)

Matériel: 3 503,14 $ Main d'oeuvre et divers : 4 700,00 $ Sous-total : 8 203,14 $Fondation

Quantité Taux TotalDescription

1 39,99 $ / paquet(s) 39,99 $41.
Crochet à fondation
Boulon d'ancrage : Quantité

26,06 7,70 $ / un. 200,66 $42.
Armature en acier, 10 mm x 20 pi
Armature : Longueur totale

1,05 9,99 $ / un. 10,49 $43.
Fil d’acier
Armature : Longueur totale

5 250,00 $ / h. 1 250,00 $44. Pompe à béton

13,55 240,00 $ / m. cu. 3 252,00 $45.
Béton
Mur + pompe : Volume

64 50,00 $ / pi. lin. 3 200,00 $46.
Coffrage - mur : Main d'oeuvre
Mur : Longueur

4 50,00 $ / un. 200,00 $47.
Coffrage - surplus pour ouverture : Main d'oeuvre
Ouvertures : Quantité

2 25,00 $ / un. 50,00 $48.
Coffrage - surplus pour coin : Main d'oeuvre
Coin : Quantité

Matériel: 1 184,85 $ Main d'oeuvre et divers : 666,00 $ Sous-total : 1 850,85 $Imperméabilisation

Quantité Taux TotalDescription

4 169,99 $ / un. 679,96 $49.
Membrane liquide d'émulsion élastomère pour
imperméabilisation
Imperméabilisation : Surface

1 19,99 $ / un. 19,99 $50. Ensemble de rouleaux microfibre

2 165,99 $ / un. 331,98 $51.
Membrane de fondation
Mur : Longueur

3 18,99 $ / paquet(s) 56,97 $52.
Attache de fixation
Mur : Longueur

1 59,99 $ / un. 59,99 $53.
Solin en angle destiné à la finition
Mur : Longueur

4 8,99 $ / paquet(s) 35,96 $54.
Scellant pour l'installation des membranes DELTA-
MS
Mur : Longueur

444 1,50 $ / pi. ca. 666,00 $55.
Membrane élastomère + Delta MS : Main d'oeuvre
Imperméabilisation : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Fondation, béton et pieu (suite)

Fondation, béton et pieu > Excavation, empattement, fondation,
imperméabilisation, remblai et drain (suite)

Matériel: 246,45 $ Main d'oeuvre et divers : 70,00 $ Sous-total : 316,45 $Drainage

Quantité Taux TotalDescription

1 89,99 $ / un. 89,99 $56.
Tuyau de drain simple paroi perforée, flexible, 4 po
x 100 pi
Drain flexible : Longueur totale

1 5,49 $ / un. 5,49 $57.
Bague de drainage flexible, manchon intérieur à
clip, 4 po
Connecteur : Quantité

2 62,00 $ / un. 124,00 $58.
Cheminée de drainage en T assemblée, Diamètre
4 po
Cheminée : Quantité

3 8,99 $ / un. 26,97 $59.
Bouchon de drainage, extérieur, 4 po
Embout : Quantité

70 1,00 $ / pi. lin. 70,00 $60.
Drain français : Main d'oeuvre
Drain flexible : Longueur

Matériel: 1 276,38 $ Main d'oeuvre et divers : 4 562,00 $ Sous-total : 5 838,38 $Remblai

Quantité Taux TotalDescription

24,91 40,00 $ / tonne(s) m. 996,40 $61.
Stone Sligner : Pierre 3/4 Net DB (Frais d'hiver
ajouter 5$/vg. cu. Montréal ajouter 5$/vg. cu.)
Pierre 3/4 net : Volume

2 139,99 $ / un. 279,98 $62.
Géotextile gris, 5 3/4 pi x 98 pi
Bâtiment : Périmètre

2 95,00 $ / h. 190,00 $63.
Remblais - mise en place pierre net + géotextile :
Main d'oeuvre

242 16,00 $ / vg. cu. 3 872,00 $64.
Remblai : Mise en place
Terre remanier autour du bâtiment : Volume

2 250,00 $ / h. 500,00 $65. Transport de machinerie

Matériel: 2 931,63 $ Main d'oeuvre et divers : 2 513,75 $ Sous-total : 5 445,38 $Fondation, béton et pieu > Dalle bâtiment intérieur

Matériel: 352,61 $ Main d'oeuvre et divers : 212,50 $ Sous-total : 565,11 $Acier d'armature

Quantité Taux TotalDescription

45,11 0,89 $ / un. 40,15 $66.
Brique de remplissage
Dalle : Surface

14 21,99 $ / un. 307,86 $67.
Treillis métallique, 4 pi x 8 pi
Dalle : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Fondation, béton et pieu (suite)

Fondation, béton et pieu > Dalle bâtiment intérieur (suite)

Acier d'armature (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,46 9,99 $ / un. 4,60 $68.
Fil d’acier
Dalle : Surface

425 0,50 $ / pi. ca. 212,50 $69.
Préparation - dalle : Main d'oeuvre
Dalle : Surface

Matériel: 1 202,40 $ Main d'oeuvre et divers : 1 781,25 $ Sous-total : 2 983,65 $Béton

Quantité Taux TotalDescription

5 250,00 $ / h. 1 250,00 $70. Pompe à béton

5,01 240,00 $ / m. cu. 1 202,40 $71.
Béton
Dalle + pompe : Volume

425 1,25 $ / pi. ca. 531,25 $72.
Finition de béton : Main d'oeuvre (600 pi. ca. min.)
Dalle : Surface

Matériel: 763,60 $ Main d'oeuvre et divers : 95,00 $ Sous-total : 858,60 $Remblai

Quantité Taux TotalDescription

19,09 40,00 $ / tonne(s) m. 763,60 $73.
Stone Sligner : Pierre 3/4 Net DB (Frais d'hiver
ajouter 5$/vg. cu. Montréal ajouter 5$/vg. cu.)
Pierre sous-dalle : Volume

1 95,00 $ / h. 95,00 $74.
Remblais - mise en place Pierre 3/4 Net DB : Main
d'oeuvre

Matériel: 613,02 $ Main d'oeuvre et divers : 425,00 $ Sous-total : 1 038,02 $Isolation

Quantité Taux TotalDescription

28 20,73 $ / un. 580,44 $75.
Isolant de polystyrène extrudé de type 4, 1,5 po X 2
pi X 8 pi
Dalle : Surface

0,68 38,95 $ / un. 26,49 $76.
Pare-vapeur plastique, épaisseur 6 mil, 10 pi x 100
pi
Dalle : Surface

0,61 9,99 $ / un. 6,09 $77.
Ruban de coupe-vapeur PE et membrane de
revêtement TUCK TAPE, 60 mm x 55 m, bleu
Dalle : Surface

425 1,00 $ / pi. ca. 425,00 $78.
Isolation rigide sous dalle de béton : Main d'oeuvre
Dalle : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Matériel: 9 031,17 $ Main d'oeuvre et divers : 11 215,24 $ Sous-total : 20 246,41 $Sous-sol

Matériel: 3 809,57 $ Main d'oeuvre et divers : 1 422,40 $ Sous-total : 5 231,97 $Sous-sol > Rénovation

Matériel: 466,16 $ Main d'oeuvre et divers : 570,00 $ Sous-total : 1 036,16 $Sous-sol > Rénovation > Protection des lieux

Matériel: 466,16 $ Main d'oeuvre et divers : 570,00 $ Sous-total : 1 036,16 $Protection des lieux

Quantité Taux TotalDescription

1 9,99 $ / un. 9,99 $79. Fermeture à glissière autocollante

1 38,95 $ / un. 38,95 $80.
Pare-vapeur plastique, épaisseur 6 mil, 10 pi x
100 pi

31,89 9,76 $ / un. 311,25 $81.
Panneau isolant pour murs / plafonds interieur
Surface

1 85,99 $ / un. 85,99 $82. Protection de plancher, 40 po x 84 pi

2 9,99 $ / un. 19,98 $83.
Ruban de peintre adhesif multi-surface, 36 mm
x 55 m

6 95,00 $ / h. 570,00 $84. Protection : Main d'oeuvre

Matériel: 3 343,41 $ Main d'oeuvre et divers : 852,40 $ Sous-total : 4 195,81 $Sous-sol > Rénovation > Soutènement

Matériel: 1 199,96 $ Main d'oeuvre et divers : 95,00 $ Sous-total : 1 294,96 $Soutènement

Quantité Taux TotalDescription

4 299,99 $ / un. 1 199,96 $85.
Colonne structurale usage moyen 9 pi,
Blackjack 3.0
Colonne structurale : Quantité

4 23,75 $ / un. 95,00 $86.
Poteau : Main d'oeuvre
Poteau : Quantité totale

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 530,18 $ Sous-total : 530,18 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

151,48 3,50 $ / pi. lin. 530,18 $87.
Soutènement : Désinstallation
Poutre : Longueur totale

Matériel: 2 143,45 $ Main d'oeuvre et divers : 227,22 $ Sous-total : 2 370,67 $Poutre

Quantité Taux TotalDescription

10,42 197,55 $ / un. 2 058,47 $88.
Poutre laminée LVL 16 po x 16 pi
Poutre LVL 16 pouces : Longueur

0,61 39,99 $ / paquet(s) 24,39 $89.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente poutre : Quantité totale
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Ensemble du projet (suite)

Sous-sol (suite)

Sous-sol > Rénovation (suite)

Sous-sol > Rénovation > Soutènement (suite)

Poutre (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1,01 59,99 $ / paquet(s) 60,59 $90.
Vis à bois d'ingenierie pour poutres lvl, 5 po
Vis structurale LVL : Quantité totale

151,48 1,50 $ / pi. lin. 227,22 $91.
Soutènement : Main d'oeuvre
Poutre : Longueur totale

Notes

• Soutènement à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 3 849,50 $ Main d'oeuvre et divers : 8 263,29 $ Sous-total : 12 112,79 $Sous-sol > Structure

Matériel: 2 132,03 $ Main d'oeuvre et divers : 4 313,29 $ Sous-total : 6 445,32 $Sous-sol > Structure > Murs du périmètre intérieur

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 1 064,00 $ Sous-total : 1 064,00 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

304 3,50 $ / pi. ca. 1 064,00 $92.
Cloison : Démolition
Cloison : Surface

Matériel: 403,24 $ Main d'oeuvre et divers : 870,00 $ Sous-total : 1 273,24 $Structure

Quantité Taux TotalDescription

38,21 3,05 $ / un. 116,54 $93.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 3 x 16
Isolant rigide fourrure horizontale : Longueur +1

4,6 7,99 $ / paquet(s) 36,75 $94.
Foret pour marteau perforateur, 3/16 po x 6 po
x 8 po
Isolant rigide fourrure horizontale : Longueur +1

5 49,99 $ / un. 249,95 $95.
Vis à béton à tête plate COBRATAP, 1/4 po x 5
po + foret, 100/pqt
Isolant rigide fourrure horizontale : Longueur +1

580 1,50 $ / pi. lin. 870,00 $96.
Fourrure béton : Main d'oeuvre
Isolant rigide fourrure horizontale : Longueur +1

Matériel: 1 011,44 $ Main d'oeuvre et divers : 514,50 $ Sous-total : 1 525,94 $Isolation

Quantité Taux TotalDescription

23 43,55 $ / un. 1 001,65 $97.
Panneau isolant pare-vapeur 3 po x 4 pi x 8 pi,
r15.5
Isolant rigide : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Sous-sol (suite)

Sous-sol > Structure (suite)

Sous-sol > Structure > Murs du périmètre intérieur (suite)

Isolation (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,98 9,99 $ / un. 9,79 $98.
Ruban de coupe-vapeur PE et membrane de
revêtement TUCK TAPE, 60 mm x 55 m, bleu
Isolant rigide : Surface

686 0,75 $ / pi. ca. 514,50 $99.
Panneau isolant : Main d'oeuvre
Isolant rigide : Surface

Matériel: 444,69 $ Main d'oeuvre et divers : 1 089,00 $ Sous-total : 1 533,69 $Revêtement de mur

Quantité Taux TotalDescription

15,1 23,76 $ / un. 358,78 $100.
Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12
pi x 1/2 po
Périmètre : Surface Totale

0,88 12,49 $ / un. 10,99 $101.
Vis à gypse tête plate #6, 1-1/4 po, 1000/pqt
Périmètre : Surface Totale

685,8 0,50 $ / pi. ca. 342,90 $102.
Gypse : Main d'oeuvre
Périmètre : Surface Totale

2 2,99 $ / un. 5,98 $103.
Coin de métal en acier galvanisé 90° 10'
Coin de fer 90° : Longueur

20 3,00 $ / pi. lin. 60,00 $104.
Coin de fer : Main d'oeuvre
Coin de fer : Longueur totale

2,36 26,99 $ / un. 63,70 $105.
Compose a joint leger - pret a l'emploi - tout
usage
Cloison + coin de fer : Surface totale

0,7 7,49 $ / un. 5,24 $106.
Ruban a joint pour cloison seche - 2 1/16 po x
500 pi
Périmètre : Surface Totale

686,1 1,00 $ / pi. ca. 686,10 $107.
Tirage de joint : Main d'oeuvre
Périmètre : Surface Totale

Matériel: 89,94 $ Main d'oeuvre et divers : 179,85 $ Sous-total : 269,79 $Boiserie et finition

Quantité Taux TotalDescription

4,9 12,99 $ / un. 63,65 $108.
Plinthe en MDF, apprêté blanc, 7/16 po x 3-15/16
po x 14 pi
Périmètre : Longueur Totale

0,38 60,79 $ / un. 23,10 $109.
Quart de rond en MDF, apprêté blanc, 11/16 po
x 11/16 po x 10 pi, 20/pqt
Périmètre : Longueur Totale
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Ensemble du projet (suite)

Sous-sol (suite)

Sous-sol > Structure (suite)

Sous-sol > Structure > Murs du périmètre intérieur (suite)

Boiserie et finition (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,09 14,99 $ / un. 1,35 $110.
Clous de finition, calibre 18 électro-galvanisé, 1-
3/4 po, 5000/bte
Périmètre : Longueur Totale

0,74 2,49 $ / un. 1,84 $111.
Calfeutrant Alex 300ml
Périmètre : Longueur Totale

65,4 2,75 $ / pi. lin. 179,85 $112.
Plinthe et quart-de-rond : Main d'oeuvre
Périmètre : Longueur Totale

Matériel: 182,72 $ Main d'oeuvre et divers : 595,94 $ Sous-total : 778,66 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,23 212,49 $ / un. 48,87 $113.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche,
cache-tâches intérieur/extérieur tout-en-un,
Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L
Périmètre : Surface Totale

0,83 148,99 $ / un. 123,66 $114.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini
coquille d'oeuf blanc, 18,9 L
Périmètre : Surface Totale

685,66 0,75 $ / pi. ca. 514,25 $115.
Peinture mur : Main d'oeuvre
Périmètre : Surface Totale

0,19 11,69 $ / un. 2,22 $116.
Bouche-pores avec drydex
Périmètre : Longueur Totale

0,05 159,49 $ / paquet(s) 7,97 $117.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini perle,
base #1, 18,9 L
Périmètre : Longueur Totale

65,35 1,25 $ / pi. lin. 81,69 $118.
Peinture plinthe et cadrage : Main d'oeuvre
Périmètre : Longueur Totale

Notes

• Structure à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.
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Ensemble du projet (suite)

Sous-sol (suite)

Sous-sol > Structure (suite)

Matériel: 1 655,60 $ Main d'oeuvre et divers : 690,00 $ Sous-total : 2 345,60 $Sous-sol > Structure > Faux plancher

Matériel: 1 655,60 $ Main d'oeuvre et divers : 690,00 $ Sous-total : 2 345,60 $
Sous-sol > Structure > Faux plancher > Faux plancher 2x3,
isolation extrudé

Plancher : Surface 459,3 pi. ca. Plancher : Périmètre 99'-10"

Matériel: 1 655,60 $ Main d'oeuvre et divers : 690,00 $ Sous-total : 2 345,60 $Structure

Quantité Taux TotalDescription

2 34,97 $ / un. 69,94 $119. Bardeau à cointer en cèdre, décoratif

1,64 16,99 $ / un. 27,86 $120.
Polythène / pellicule plastique
Solive + périmètre : Longueur totale

0,26 6,49 $ / paquet(s) 1,69 $121.
Agrafes robustes, 3/8 po
Solive + périmètre : Longueur totale

3,5 7,99 $ / paquet(s) 27,97 $122.
Foret pour marteau perforateur, 3/16 po x 6
po x 8 po
Solive + périmètre : Longueur totale

4,11 46,99 $ / paquet(s) 193,13 $123.
Vis à béton à tête plate, 1/4 po x 3-1/4 po +
foret et embout, 100/pqt
Solive + périmètre : Longueur totale

39 4,68 $ / un. 182,52 $124.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 3 x
12

16 39,96 $ / un. 639,36 $125.
Isolant de polystyrène extrudé type 3, 4' x 8'
x 1"½
Plancher : Surface

4,86 8,40 $ / un. 40,82 $126.
Colle à sous-plancher TITEBOND, 828 ml
Plancher : Surface

15,34 26,39 $ / un. 404,82 $127.
Panneau de plancher osb embouvete, 4 pi x
8 pi x 5/8 po
Plancher : Surface

0,75 89,99 $ / un. 67,49 $128.
Vis à plancher en bande tête plate # 9, 1 3/4
po ( 2000 vis )
Plancher : Surface

460 1,50 $ / pi. ca. 690,00 $129.
Faux plancher : Main d'oeuvre
Plancher : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Sous-sol (suite)

Sous-sol > Structure (suite)

Matériel: 61,87 $ Main d'oeuvre et divers : 3 260,00 $ Sous-total : 3 321,87 $Sous-sol > Structure > Escalier intérieur

Matériel: 61,87 $ Main d'oeuvre et divers : 760,00 $ Sous-total : 821,87 $Structure

Quantité Taux TotalDescription

1,32 28,34 $ / un. 37,41 $130.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 10 x 16
2x10 : Longueur

4,37 5,14 $ / un. 22,46 $131.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 12
2x4 : Longueur

0,05 39,99 $ / paquet(s) 2,00 $132.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente : Quantité

1 760,00 $ / un. 760,00 $133.
Structure : Main d'oeuvre
Escalier : Nombre

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 2 500,00 $ Sous-total : 2 500,00 $Finition d'escalier

Quantité Taux TotalDescription

1 2 500,00 $ / un. 2 500,00 $134.
Finition d'escalier, poteaux, barrotins et rampes
: Fourniture et installation
Finition d'escalier : Nombre

Notes

• Escalier à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 207,63 $ Main d'oeuvre et divers : 667,55 $ Sous-total : 875,18 $Sous-sol > Corps de métier - Rénovation

Matériel: 207,63 $ Main d'oeuvre et divers : 667,55 $ Sous-total : 875,18 $Sous-sol > Corps de métier - Rénovation > Peinture

Matériel: 207,63 $ Main d'oeuvre et divers : 667,55 $ Sous-total : 875,18 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,27 212,49 $ / un. 57,37 $135.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche,
cache-tâches intérieur/extérieur tout-en-un,
Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L
Peinture : Surface totale

0,61 138,49 $ / un. 84,48 $136.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, blanc mat,
18,9 L
Plafond : Surface

492,03 0,75 $ / pi. ca. 369,02 $137.
Peinture plafond : Main d'oeuvre
Plafond : Surface

0,4 148,99 $ / un. 59,60 $138.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini
coquille d'oeuf blanc, 18,9 L
Peinture mur : Surface totale
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Ensemble du projet (suite)

Sous-sol (suite)

Sous-sol > Corps de métier - Rénovation (suite)

Sous-sol > Corps de métier - Rénovation > Peinture (suite)

Peinture (suite)

Quantité Taux TotalDescription

329,37 0,75 $ / pi. ca. 247,03 $139.
Peinture mur : Main d'oeuvre
Peinture mur : Surface totale

0,12 11,69 $ / un. 1,40 $140.
Bouche-pores avec drydex
Peinture plinthe : Longueur totale

0,03 159,49 $ / paquet(s) 4,78 $141.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini perle,
base #1, 18,9 L
Peinture plinthe : Longueur totale

41,2 1,25 $ / pi. lin. 51,50 $142.
Peinture plinthe et cadrage : Main d'oeuvre
Peinture plinthe : Longueur totale

Matériel: 1 164,47 $ Main d'oeuvre et divers : 862,00 $ Sous-total : 2 026,47 $Sous-sol > Pièce

Matériel: 1 164,47 $ Main d'oeuvre et divers : 862,00 $ Sous-total : 2 026,47 $Sous-sol > Pièce > Revêtement de plancher

Matériel: 1 164,47 $ Main d'oeuvre et divers : 862,00 $ Sous-total : 2 026,47 $
Sous-sol > Pièce > Revêtement de plancher > Plancher
flottant

Plancher : Surface 431 pi. ca.

Matériel: 1 164,47 $ Main d'oeuvre et divers : 862,00 $ Sous-total : 2 026,47 $Revêtement de plancher

Quantité Taux TotalDescription

453 0,32 $ / pi. ca. 144,96 $143.
Bande de chevauchement auto-collante
SILENT GUARD, 3mm, 4 pi x 50 pi, bleu
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

0,62 9,99 $ / un. 6,19 $144.

Ruban de coupe-vapeur PE et membrane
de revêtement TUCK TAPE, 60 mm x 55 m,
bleu
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

0,41 6,49 $ / paquet(s) 2,66 $145.
Agrafes robustes, 3/8 po
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

0,93 19,99 $ / un. 18,59 $146.
Colle blanche tout-usage, 800 ml
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

453 2,19 $ / pi. ca. 992,07 $147.
Plancher laminé EVEREST, 12,3 mm, AC4,
Népal
Plancher : Surface (ouverture enlevée)
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Ensemble du projet (suite)

Sous-sol (suite)

Sous-sol > Pièce (suite)

Sous-sol > Pièce > Revêtement de plancher (suite)

Sous-sol > Pièce > Revêtement de plancher > Plancher
flottant (suite)

Plancher : Surface 431 pi. ca.

Revêtement de plancher (suite)

Quantité Taux TotalDescription

431 2,00 $ / pi. ca. 862,00 $148.
Plancher flottant : Main d'oeuvre
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

Matériel: 72 961,49 $ Main d'oeuvre et divers : 33 041,60 $ Sous-total : 106 003,09 $Rez-de-chaussée

Matériel: 1 907,68 $ Main d'oeuvre et divers : 1 091,36 $ Sous-total : 2 999,04 $Rez-de-chaussée > Rénovation

Matériel: 122,29 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 122,29 $Rez-de-chaussée > Rénovation > Protection des lieux

Matériel: 122,29 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 122,29 $Protection des lieux

Quantité Taux TotalDescription

12,53 9,76 $ / un. 122,29 $149.
Panneau isolant pour murs / plafonds interieur
Surface

Matériel: 1 785,39 $ Main d'oeuvre et divers : 1 091,36 $ Sous-total : 2 876,75 $Rez-de-chaussée > Rénovation > Soutènement

Matériel: 184,84 $ Main d'oeuvre et divers : 142,50 $ Sous-total : 327,34 $Soutènement

Quantité Taux TotalDescription

25,33 6,65 $ / un. 168,44 $150.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 10
2x6 : Quantité totale

0,41 39,99 $ / paquet(s) 16,40 $151.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente poteau : Quantité totale

6 23,75 $ / un. 142,50 $152.
Poteau : Main d'oeuvre
Poteau : Quantité totale
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Ensemble du projet (suite)

Matériel: 72 961,49 $ Main d'oeuvre et divers : 33 041,60 $ Sous-total : 106 003,09 $Rez-de-chaussée

Matériel: 1 907,68 $ Main d'oeuvre et divers : 1 091,36 $ Sous-total : 2 999,04 $Rez-de-chaussée > Rénovation

Matériel: 1 785,39 $ Main d'oeuvre et divers : 1 091,36 $ Sous-total : 2 876,75 $Rez-de-chaussée > Rénovation > Soutènement

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 664,20 $ Sous-total : 664,20 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

189,77 3,50 $ / pi. lin. 664,20 $153.
Soutènement : Désinstallation
Poutre : Longueur totale

Matériel: 1 600,55 $ Main d'oeuvre et divers : 284,66 $ Sous-total : 1 885,21 $Poutre

Quantité Taux TotalDescription

2,5 28,34 $ / un. 70,85 $154.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 10 x 16
Poutre 2x10 : Longueur

10,19 141,70 $ / un. 1 443,92 $155.
Poutre laminée LVL 11 7/8 po x 16 pi
Poutre LVL 12 pouces : Longueur

0,63 39,99 $ / paquet(s) 25,19 $156.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente poutre : Quantité totale

1,01 59,99 $ / paquet(s) 60,59 $157.
Vis à bois d'ingenierie pour poutres lvl, 5 po
Vis structurale LVL : Quantité totale

189,77 1,50 $ / pi. lin. 284,66 $158.
Soutènement : Main d'oeuvre
Poutre : Longueur totale

Notes

• Soutènement à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 10 846,19 $ Main d'oeuvre et divers : 9 754,38 $ Sous-total : 20 600,57 $Rez-de-chaussée > Structure

Matériel: 6 411,86 $ Main d'oeuvre et divers : 3 005,82 $ Sous-total : 9 417,68 $Rez-de-chaussée > Structure > Structure de plancher

Matériel: 599,98 $ Main d'oeuvre et divers : 47,50 $ Sous-total : 647,48 $Poteau

Quantité Taux TotalDescription

2 299,99 $ / un. 599,98 $159.
Colonne structurale usage moyen 9 pi,
Blackjack 3.0
Colonne structurale : Quantité

2 23,75 $ / un. 47,50 $160.
Poteau : Main d'oeuvre
Poteau : Quantité totale
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Ensemble du projet (suite)

Matériel: 72 961,49 $ Main d'oeuvre et divers : 33 041,60 $ Sous-total : 106 003,09 $Rez-de-chaussée

Matériel: 10 846,19 $ Main d'oeuvre et divers : 9 754,38 $ Sous-total : 20 600,57 $Rez-de-chaussée > Structure

Matériel: 6 411,86 $ Main d'oeuvre et divers : 3 005,82 $ Sous-total : 9 417,68 $Rez-de-chaussée > Structure > Structure de plancher

Matériel: 2 487,57 $ Main d'oeuvre et divers : 153,92 $ Sous-total : 2 641,49 $Poutre

Quantité Taux TotalDescription

58 4,69 $ / un. 272,02 $161.
Étrier pour solives en I, 2 1/2 po x 11 7/8 po (série
IUS)
Étrier simple 2x12 : Quantité

10,58 197,55 $ / un. 2 090,08 $162.
Poutre laminée LVL 16 po x 16 pi
Poutre LVL 16 pouces : Longueur

1,19 39,99 $ / paquet(s) 47,59 $163.
Clous à étrier, bande papier, traités à chaud,
tige lisse, 35°, 1-1/2 x .131 po, 1000/bte
Clou à étrier : Quantité totale

0,62 24,99 $ / paquet(s) 15,49 $164.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2
po, 2000/bte
Clou de charpente poutre : Quantité totale

1,04 59,99 $ / paquet(s) 62,39 $165.
Vis à bois d'ingenierie pour poutres lvl, 5 po
Vis structurale LVL : Quantité totale

153,92 1,00 $ / pi. lin. 153,92 $166.
Poutre : Main d'oeuvre
Poutre : Longueur totale

Matériel: 501,06 $ Main d'oeuvre et divers : 48,00 $ Sous-total : 549,06 $Linteau

Quantité Taux TotalDescription

3,22 141,70 $ / un. 456,27 $167.
Poutre laminée LVL 11 7/8 po x 16 pi
Linteau LVL 12 pouces : Longueur totale

0,16 39,99 $ / paquet(s) 6,40 $168.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente linteau : Quantité totale

0,64 59,99 $ / paquet(s) 38,39 $169.
Vis à bois d'ingenierie pour poutres lvl, 5 po
Vis structurale LVL : Quantité totale

48 1,00 $ / pi. lin. 48,00 $170.
Linteau : Main d'oeuvre
Linteau : Longueur totale

Matériel: 2 329,38 $ Main d'oeuvre et divers : 1 094,00 $ Sous-total : 3 423,38 $Structure de plancher

Quantité Taux TotalDescription

1 150,00 $ / un. 150,00 $171. Livraison : Système de plancher

16,58 84,38 $ / un. 1 399,02 $172.
Solive en «I» NORDIC JOIST NI40X
11 7/8 po x 24 pi

7,41 43,99 $ / un. 325,97 $173.
Solive de rive OSB 11 7/8 po x 12 pi
Solive de rive : Longueur
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Rez-de-chaussée > Structure > Structure de plancher (suite)

Structure de plancher (suite)

Quantité Taux TotalDescription

2,12 5,14 $ / un. 10,90 $174.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 12
Fond de clouage : Longueur

5,46 3,82 $ / un. 20,86 $175.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 10
Lisse mur nain : Longueur

1,18 8,56 $ / un. 10,10 $176.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 16
Montant mur nain : Longueur

0,54 39,99 $ / paquet(s) 21,59 $177.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

5 8,40 $ / un. 42,00 $178.
Colle à sous-plancher TITEBOND, 828 ml
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

15,76 26,39 $ / un. 415,91 $179.
Panneau de plancher osb embouvete, 4 pi x 8
pi x 5/8 po
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

0,55 24,99 $ / paquet(s) 13,74 $180.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2
po, 2000/bte
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

0,77 89,99 $ / un. 69,29 $181.
Vis à plancher en bande tête plate # 9, 1 3/4 po (
2000 vis )
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

472 2,00 $ / pi. ca. 944,00 $182.
Structure - plancher : Main d'oeuvre
Plancher : Surface

Matériel: 80,97 $ Main d'oeuvre et divers : 137,71 $ Sous-total : 218,68 $Structure

Quantité Taux TotalDescription

18,27 4,09 $ / un. 74,72 $183.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 4 x 16
Fourrure plafond plat : Longueur +1

0,25 24,99 $ / paquet(s) 6,25 $184.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2
po, 2000/bte
Fourrure plafond plat : Longueur +1

275,41 0,50 $ / pi. lin. 137,71 $185.
Fourrure : Main d'oeuvre
Fourrure plafond plat : Longueur +1
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Rez-de-chaussée > Structure > Structure de plancher (suite)

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 462,69 $ Sous-total : 462,69 $Isolation

Quantité Taux TotalDescription

102,82 4,50 $ / pi. ca. 462,69 $186.
Polyuréthane R21 @ 3.5 po. (prix pour 600 pi.
ca. min.)
Périmètre : Surface

Matériel: 298,58 $ Main d'oeuvre et divers : 708,00 $ Sous-total : 1 006,58 $Revêtement de plafond

Quantité Taux TotalDescription

10,39 23,76 $ / un. 246,87 $187.
Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12
pi x 1/2 po
Plafond plat : Surface

0,61 12,49 $ / un. 7,62 $188.
Vis à gypse tête plate #6, 1-1/4 po, 1000/pqt
Plafond plat : Surface

472 0,50 $ / pi. ca. 236,00 $189.
Gypse : Main d'oeuvre
Plafond plat : Surface

0,48 7,49 $ / un. 3,60 $190.
Ruban a joint pour cloison seche - 2 1/16 po x
500 pi
Plafond plat : Surface

1,5 26,99 $ / un. 40,49 $191.
Compose a joint leger - pret a l'emploi - tout
usage
Plafond plat : Surface

472 1,00 $ / pi. ca. 472,00 $192.
Tirage de joint : Main d'oeuvre
Plafond plat : Surface

Matériel: 114,32 $ Main d'oeuvre et divers : 354,00 $ Sous-total : 468,32 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,16 212,49 $ / un. 34,00 $193.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche,
cache-tâches intérieur/extérieur tout-en-un,
Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L
Plafond plat : Surface

0,58 138,49 $ / un. 80,32 $194.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, blanc mat,
18,9 L
Plafond plat : Surface

472 0,75 $ / pi. ca. 354,00 $195.
Peinture plafond : Main d'oeuvre
Plafond plat : Surface

Notes
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Rez-de-chaussée > Structure > Structure de plancher (suite)

Peinture (suite)

Quantité Taux TotalDescription

Plancher à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 3 618,65 $ Main d'oeuvre et divers : 5 184,20 $ Sous-total : 8 802,85 $Rez-de-chaussée > Structure > Mur du périmètre

Mur : Hauteur 8'-6" Mur : Longueur 63'-0" Mur : Surface 535,5 pi. ca.

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 994,83 $ Sous-total : 994,83 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

331,61 3,00 $ / pi. ca. 994,83 $196.
Mur extérieur : Démolition
Mur extérieur : Surface

Matériel: 380,74 $ Main d'oeuvre et divers : 95,00 $ Sous-total : 475,74 $Poteau

Quantité Taux TotalDescription

10 6,54 $ / un. 65,40 $197.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 105
1/4
2x6 : Quantité totale

2 153,67 $ / un. 307,34 $198.
Colonne NORDIC LAM 5 1/2 po x 7 po x 10 pi
Poteau d'ingénierie : Quantité

0,2 39,99 $ / paquet(s) 8,00 $199.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente poteau : Quantité totale

4 23,75 $ / un. 95,00 $200.
Poteau : Main d'oeuvre
Poteau : Quantité totale

Matériel: 172,39 $ Main d'oeuvre et divers : 87,00 $ Sous-total : 259,39 $Linteau

Quantité Taux TotalDescription

5,73 28,34 $ / un. 162,39 $201.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 10 x 16
Linteau 2x10 : Longueur totale
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Rez-de-chaussée > Structure > Mur du périmètre (suite)

Mur : Hauteur 8'-6" Mur : Longueur 63'-0" Mur : Surface 535,5 pi. ca.

Linteau (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,25 39,99 $ / paquet(s) 10,00 $202.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente linteau : Quantité totale

87 1,00 $ / pi. lin. 87,00 $203.
Linteau : Main d'oeuvre
Linteau : Longueur totale

Matériel: 974,24 $ Main d'oeuvre et divers : 2 108,38 $ Sous-total : 3 082,62 $Mur extérieur

Quantité Taux TotalDescription

1,14 8,49 $ / un. 9,68 $204.
Bande d'étanchéité pour lisse basse
Mur : Longueur

0,04 6,49 $ / paquet(s) 0,26 $205.
Agrafes robustes, 3/8 po
Mur : Longueur

12,69 12,02 $ / un. 152,53 $206.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 16
Lisse et sablière : Longueur

69 6,54 $ / un. 451,26 $207.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 105
1/4
Montant : Quantité

72,9 1,76 $ / un. 128,30 $208.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 3 x 10
Fourrure verticale : Quantité

4 3,72 $ / un. 14,88 $209.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 6 x 10
Fourrure verticale coin : Quantité

1,34 39,99 $ / paquet(s) 53,59 $210.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente mur : Quantité

8,5 5,14 $ / un. 43,69 $211.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 12
Contreventement diagonal temporaire : Quantité

1,91 8,56 $ / un. 16,35 $212.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 16
Garde-corp temporaire fenêtre : Longueur

536 3,50 $ / pi. ca. 1 876,00 $213.
Mur extérieur : Main d'oeuvre
Mur : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Rez-de-chaussée > Structure > Mur du périmètre (suite)

Mur : Hauteur 8'-6" Mur : Longueur 63'-0" Mur : Surface 535,5 pi. ca.

Mur extérieur (suite)

Quantité Taux TotalDescription

30,64 3,05 $ / un. 93,45 $214.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 3 x 16
Fourrure horizontale : Longueur +1

0,41 24,99 $ / paquet(s) 10,25 $215.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2
po, 2000/bte
Fourrure horizontale : Longueur +1

464,76 0,50 $ / pi. lin. 232,38 $216.
Fourrure : Main d'oeuvre
Fourrure horizontale : Longueur +1

Matériel: 1 500,80 $ Main d'oeuvre et divers : 321,60 $ Sous-total : 1 822,40 $Isolation

Quantité Taux TotalDescription

18 42,94 $ / un. 772,92 $217.
Panneau de copeaux / aspenite perforé avec
isolant r4
Panneau R-4 : Surface

0,69 24,99 $ / paquet(s) 17,24 $218.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2
po, 2000/bte
Panneau R-4 : Surface

1,16 104,00 $ / un. 120,64 $219.
Pare-air NovaWrap 10' x 100'
Panneau R-4 : Surface

1,08 6,49 $ / paquet(s) 7,01 $220. Agrafes robustes, 3/8 po

1,62 9,99 $ / un. 16,18 $221.
Ruban de coupe-vapeur PE et membrane de
revêtement TUCK TAPE, 60 mm x 55 m, bleu

7,57 58,88 $ / un. 445,72 $222.
Isolant rose Next Gen Fiberglas R-20, 15 po x 47
po x 6 po
Mur : Surface

8,23 10,69 $ / un. 87,98 $223.
Scellant acoustique, gris 825ml
Scellant acoustique : Longueur

0,85 38,95 $ / un. 33,11 $224.
Pare-vapeur plastique, épaisseur 6 mil, 10 pi x
100 pi
Mur : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Rez-de-chaussée > Structure > Mur du périmètre (suite)

Mur : Hauteur 8'-6" Mur : Longueur 63'-0" Mur : Surface 535,5 pi. ca.

Isolation (suite)

Quantité Taux TotalDescription

536 0,60 $ / pi. ca. 321,60 $225.
Isolation, acoustique et pare-vapeur : Main
d'oeuvre
Mur : Surface

Matériel: 360,35 $ Main d'oeuvre et divers : 923,73 $ Sous-total : 1 284,08 $Revêtement de mur

Quantité Taux TotalDescription

11,79 23,76 $ / un. 280,13 $226.
Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12
pi x 1/2 po
Mur : Surface

0,69 12,49 $ / un. 8,62 $227.
Vis à gypse tête plate #6, 1-1/4 po, 1000/pqt
Mur : Surface

535,66 0,50 $ / pi. ca. 267,83 $228.
Gypse : Main d'oeuvre
Mur : Surface

4 2,99 $ / un. 11,96 $229.
Coin de métal en acier galvanisé 90° 10'
Coin de fer 90° : Longueur

40 3,00 $ / pi. lin. 120,00 $230.
Coin de fer : Main d'oeuvre
Coin de fer : Longueur totale

0,54 7,49 $ / un. 4,04 $231.
Ruban a joint pour cloison seche - 2 1/16 po x
500 pi
Mur : Surface

2,06 26,99 $ / un. 55,60 $232.
Compose a joint leger - pret a l'emploi - tout
usage
Mur du périmètre + coin de fer : Surface totale

535,9 1,00 $ / pi. ca. 535,90 $233.
Tirage de joint : Main d'oeuvre
Mur : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Rez-de-chaussée > Structure > Mur du périmètre (suite)

Mur : Hauteur 8'-6" Mur : Longueur 63'-0" Mur : Surface 535,5 pi. ca.

Matériel: 86,46 $ Main d'oeuvre et divers : 173,25 $ Sous-total : 259,71 $Boiserie et finition

Quantité Taux TotalDescription

4,73 12,99 $ / un. 61,44 $234.
Plinthe en MDF, apprêté blanc, 7/16 po x 3-
15/16 po x 14 pi
Mur : Longueur

0,36 60,79 $ / un. 21,88 $235.
Quart de rond en MDF, apprêté blanc, 11/16 po
x 11/16 po x 10 pi, 20/pqt
Mur : Longueur

0,09 14,99 $ / un. 1,35 $236.
Clous de finition, calibre 18 électro-galvanisé, 1-
3/4 po, 5000/bte
Mur : Longueur

0,72 2,49 $ / un. 1,79 $237.
Calfeutrant Alex 300ml
Mur : Longueur

63 2,75 $ / pi. lin. 173,25 $238.
Plinthe et quart-de-rond : Main d'oeuvre
Mur : Longueur

Matériel: 143,67 $ Main d'oeuvre et divers : 480,41 $ Sous-total : 624,08 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,18 11,69 $ / un. 2,10 $239.
Bouche-pores avec drydex
Mur : Longueur

0,18 212,49 $ / un. 38,25 $240.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche,
cache-tâches intérieur/extérieur tout-en-un,
Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L
Mur : Surface

0,64 148,99 $ / un. 95,35 $241.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini
coquille d'oeuf blanc, 18,9 L
Mur : Surface

535,55 0,75 $ / pi. ca. 401,66 $242.
Peinture mur : Main d'oeuvre
Mur : Surface

0,05 159,49 $ / paquet(s) 7,97 $243.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini perle,
base #1, 18,9 L
Mur : Longueur

Ton entreprise
Ton adresse, Ta ville, QC, Ton code postal

t: Ton téléphone | c: info@toncourriel.com | w: tonsiteweb.com | Ton RBQ

Estimation #E-2026-1002-01 - Page 23 de 70 Ton entreprise - Produit le 18 févr. 2026 21:07



Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Rez-de-chaussée > Structure > Mur du périmètre (suite)

Mur : Hauteur 8'-6" Mur : Longueur 63'-0" Mur : Surface 535,5 pi. ca.

Peinture (suite)

Quantité Taux TotalDescription

63 1,25 $ / pi. lin. 78,75 $244.
Peinture plinthe et cadrage : Main d'oeuvre
Mur : Longueur

Notes

• Structure à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 563,37 $ Main d'oeuvre et divers : 1 102,07 $ Sous-total : 1 665,44 $Rez-de-chaussée > Structure > Cloison en 2x4

Matériel: 277,87 $ Main d'oeuvre et divers : 301,32 $ Sous-total : 579,19 $Structure

Quantité Taux TotalDescription

0,14 7,99 $ / paquet(s) 1,12 $245.
Foret pour marteau perforateur, 3/16 po x 6 po
x 8 po
Cloison : Longueur totale

3,42 8,56 $ / un. 29,28 $246. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 16

23 3,99 $ / un. 91,77 $247.
Bois d'épinette sec 2 X 4 X 105 1/4
Montant : Quantité totale

0,57 39,99 $ / paquet(s) 22,79 $248.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte

17,58 5,00 $ / pi. lin. 87,90 $249.
Cloison : Main d'oeuvre
Cloison : Longueur totale

4,69 28,34 $ / un. 132,91 $250.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 10 x 16
Fond de clouage : Longueur totale

71,14 3,00 $ / pi. lin. 213,42 $251.
Fond de clouage : Main d'oeuvre
Fond de clouage : Longueur totale
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Matériel: 563,37 $ Main d'oeuvre et divers : 1 102,07 $ Sous-total : 1 665,44 $Rez-de-chaussée > Structure > Cloison en 2x4

Matériel: 178,92 $ Main d'oeuvre et divers : 494,67 $ Sous-total : 673,59 $Revêtement de mur

Quantité Taux TotalDescription

5,5 23,76 $ / un. 130,68 $252.
Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12
pi x 1/2 po
Gypse régulier : Surface totale

0,27 12,49 $ / un. 3,37 $253.
Vis à gypse tête plate #6, 1-1/4 po, 1000/pqt
Vis à gypse : Surface totale

249,74 0,50 $ / pi. ca. 124,87 $254.
Gypse : Main d'oeuvre
Gypse installation : Surface totale

4 2,99 $ / un. 11,96 $255.
Coin de métal en acier galvanisé 90° 10'
Coin de fer 90° : Longueur

40 3,00 $ / pi. lin. 120,00 $256.
Coin de fer : Main d'oeuvre
Coin de fer : Longueur totale

0,25 7,49 $ / un. 1,87 $257.
Ruban a joint pour cloison seche - 2 1/16 po x
500 pi
Tirage de joint : Surface totale

1,15 26,99 $ / un. 31,04 $258.
Compose a joint leger - pret a l'emploi - tout
usage
Cloison + coin de fer : Surface totale

249,8 1,00 $ / pi. ca. 249,80 $259.
Tirage de joint : Main d'oeuvre
Tirage de joint : Surface totale

Matériel: 40,75 $ Main d'oeuvre et divers : 81,70 $ Sous-total : 122,45 $Boiserie et finition

Quantité Taux TotalDescription

2,23 12,99 $ / un. 28,97 $260.
Plinthe en MDF, apprêté blanc, 7/16 po x 3-
15/16 po x 14 pi
Plinthe : Longueur totale

0,17 60,79 $ / un. 10,33 $261.
Quart de rond en MDF, apprêté blanc, 11/16 po x
11/16 po x 10 pi, 20/pqt
Plinthe : Longueur totale

0,04 14,99 $ / un. 0,60 $262.
Clous de finition, calibre 18 électro-galvanisé, 1-
3/4 po, 5000/bte
Plinthe : Longueur totale

0,34 2,49 $ / un. 0,85 $263.
Calfeutrant Alex 300ml
Plinthe : Longueur totale

29,71 2,75 $ / pi. lin. 81,70 $264.
Plinthe et quart-de-rond : Main d'oeuvre
Plinthe : Longueur totale
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Rez-de-chaussée > Structure > Cloison en 2x4 (suite)

Matériel: 65,83 $ Main d'oeuvre et divers : 224,38 $ Sous-total : 290,21 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,08 11,69 $ / un. 0,94 $265.
Bouche-pores avec drydex
Plinthe : Longueur totale

0,08 212,49 $ / un. 17,00 $266.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche,
cache-tâches intérieur/extérieur tout-en-un,
Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L
Tirage de joint : Surface totale

0,3 148,99 $ / un. 44,70 $267.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini
coquille d'oeuf blanc, 18,9 L
Tirage de joint : Surface totale

249,69 0,75 $ / pi. ca. 187,27 $268.
Peinture mur : Main d'oeuvre
Tirage de joint : Surface totale

0,02 159,49 $ / paquet(s) 3,19 $269.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini perle,
base #1, 18,9 L
Plinthe : Longueur totale

29,69 1,25 $ / pi. lin. 37,11 $270.
Peinture plinthe et cadrage : Main d'oeuvre
Plinthe : Longueur totale

Notes

• Structure à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 252,31 $ Main d'oeuvre et divers : 462,29 $ Sous-total : 714,60 $Rez-de-chaussée > Structure > Cloison en 2x6

Matériel: 91,39 $ Main d'oeuvre et divers : 47,75 $ Sous-total : 139,14 $Structure

Quantité Taux TotalDescription

0,04 16,99 $ / un. 0,68 $271.
Polythène / pellicule plastique
Cloison : Longueur totale

0,01 6,49 $ / paquet(s) 0,06 $272.
Agrafes robustes, 3/8 po
Cloison : Longueur totale

0,07 7,99 $ / paquet(s) 0,56 $273.
Foret pour marteau perforateur, 3/16 po x 6 po
x 8 po
Cloison : Longueur totale

0,09 46,99 $ / paquet(s) 4,23 $274.
Vis à béton à tête plate, 1/4 po x 3-1/4 po + foret
et embout, 100/pqt
Cloison : Longueur totale

1,9 12,02 $ / un. 22,84 $275. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 16

10,5 5,43 $ / un. 57,02 $276.
Bois d'épinette sec stud 2 x 6 x 8
Montant : Quantité totale
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Rez-de-chaussée > Structure > Cloison en 2x6 (suite)

Structure (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,15 39,99 $ / paquet(s) 6,00 $277.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente : Quantité totale

9,55 5,00 $ / pi. lin. 47,75 $278.
Cloison : Main d'oeuvre
Cloison : Longueur totale

Matériel: 95,33 $ Main d'oeuvre et divers : 226,11 $ Sous-total : 321,44 $Revêtement de mur

Quantité Taux TotalDescription

3,32 23,76 $ / un. 78,88 $279.
Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12
pi x 1/2 po
Gypse régulier : Surface totale

0,19 12,49 $ / un. 2,37 $280.
Vis à gypse tête plate #6, 1-1/4 po, 1000/pqt
Vis à gypse : Surface totale

150,71 0,50 $ / pi. ca. 75,36 $281.
Gypse : Main d'oeuvre
Gypse installation : Surface totale

0,15 7,49 $ / un. 1,12 $282.
Ruban a joint pour cloison seche - 2 1/16 po x
500 pi
Tirage de joint : Surface totale

0,48 26,99 $ / un. 12,96 $283.
Compose a joint leger - pret a l'emploi - tout
usage
Cloison + coin de fer : Surface totale

150,75 1,00 $ / pi. ca. 150,75 $284.
Tirage de joint : Main d'oeuvre
Tirage de joint : Surface totale

Matériel: 25,98 $ Main d'oeuvre et divers : 51,86 $ Sous-total : 77,84 $Boiserie et finition

Quantité Taux TotalDescription

1,41 12,99 $ / un. 18,32 $285.
Plinthe en MDF, apprêté blanc, 7/16 po x 3-
15/16 po x 14 pi
Plinthe : Longueur totale

0,11 60,79 $ / un. 6,69 $286.
Quart de rond en MDF, apprêté blanc, 11/16 po
x 11/16 po x 10 pi, 20/pqt
Plinthe : Longueur totale

0,03 14,99 $ / un. 0,45 $287.
Clous de finition, calibre 18 électro-galvanisé, 1-
3/4 po, 5000/bte
Plinthe : Longueur totale
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Structure (suite)

Rez-de-chaussée > Structure > Cloison en 2x6 (suite)

Boiserie et finition (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,21 2,49 $ / un. 0,52 $288.
Calfeutrant Alex 300ml
Plinthe : Longueur totale

18,86 2,75 $ / pi. lin. 51,86 $289.
Plinthe et quart-de-rond : Main d'oeuvre
Plinthe : Longueur totale

Matériel: 39,61 $ Main d'oeuvre et divers : 136,57 $ Sous-total : 176,18 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,05 11,69 $ / un. 0,58 $290.
Bouche-pores avec drydex
Plinthe : Longueur totale

0,05 212,49 $ / un. 10,62 $291.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche,
cache-tâches intérieur/extérieur tout-en-un,
Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L
Tirage de joint : Surface totale

0,18 148,99 $ / un. 26,82 $292.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini
coquille d'oeuf blanc, 18,9 L
Tirage de joint : Surface totale

150,68 0,75 $ / pi. ca. 113,01 $293.
Peinture mur : Main d'oeuvre
Tirage de joint : Surface totale

0,01 159,49 $ / paquet(s) 1,59 $294.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini perle,
base #1, 18,9 L
Plinthe : Longueur totale

18,85 1,25 $ / pi. lin. 23,56 $295.
Peinture plinthe et cadrage : Main d'oeuvre
Plinthe : Longueur totale

Notes

• Structure à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 888,61 $ Main d'oeuvre et divers : 3 029,78 $ Sous-total : 3 918,39 $Rez-de-chaussée > Corps de métier - Rénovation

Matériel: 888,61 $ Main d'oeuvre et divers : 3 029,78 $ Sous-total : 3 918,39 $Rez-de-chaussée > Corps de métier - Rénovation > Peinture

Matériel: 888,61 $ Main d'oeuvre et divers : 3 029,78 $ Sous-total : 3 918,39 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

1,09 212,49 $ / un. 231,61 $296.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche,
cache-tâches intérieur/extérieur tout-en-un,
Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L
Peinture : Surface totale
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Corps de métier - Rénovation (suite)

Rez-de-chaussée > Corps de métier - Rénovation > Peinture
(suite)

Peinture (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1,28 138,49 $ / un. 177,27 $297.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, blanc mat,
18,9 L
Plafond : Surface

1 037,22 0,75 $ / pi. ca. 777,92 $298.
Peinture plafond : Main d'oeuvre
Plafond : Surface

2,7 148,99 $ / un. 402,27 $299.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini
coquille d'oeuf blanc, 18,9 L
Peinture mur : Surface totale

2 245,27 0,75 $ / pi. ca. 1 683,95 $300.
Peinture mur : Main d'oeuvre
Peinture mur : Surface totale

0,76 11,69 $ / un. 8,88 $301.
Bouche-pores avec drydex
Peinture plinthe : Longueur totale

0,43 159,49 $ / paquet(s) 68,58 $302.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini perle,
base #1, 18,9 L

264,33 1,25 $ / pi. lin. 330,41 $303.
Peinture plinthe et cadrage : Main d'oeuvre
Peinture plinthe : Longueur totale

5 47,50 $ / un. 237,50 $304.
Peinture porte, bâti et cadrage : Main d'oeuvre
Porte : Quantité

Matériel: 59 319,01 $ Main d'oeuvre et divers : 19 166,08 $ Sous-total : 78 485,09 $Rez-de-chaussée > Pièce

Matériel: 46 676,03 $ Main d'oeuvre et divers : 8 825,00 $ Sous-total : 55 501,03 $Rez-de-chaussée > Pièce > Cuisine

Mur : Hauteur 2'-0" Mur : Périmètre 0'-0" Mur : Surface 0 pi. ca.

Matériel: 640,87 $ Main d'oeuvre et divers : 190,00 $ Sous-total : 830,87 $Ventilation

Quantité Taux TotalDescription

1 67,99 $ / un. 67,99 $305.
Tuyau de ventilation flexible isolé, 6 po x 25 pi
Tuyau de ventilation : Quantité

1 39,99 $ / un. 39,99 $306.
Évent d'évacuation mural et d'entrée d'air, 6
po
Clapet : Quantité
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce > Cuisine (suite)

Mur : Hauteur 2'-0" Mur : Périmètre 0'-0" Mur : Surface 0 pi. ca.

Ventilation (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,4 12,29 $ / un. 4,92 $307.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA,
usages multiples, 300 ml, blanc glacier
Calfeutrant : Quantité

1 7,99 $ / un. 7,99 $308.
Sortie universelle galvanisée, 3 1/4 po x 10 po x
6 po
Sortie galvanisée : Quantité

1 19,99 $ / un. 19,99 $309.
Ruban de pellicule d'aluminium pour conduits
de ventilation 48 mm x 90 m
Ruban d'aluminium : Longueur

1 499,99 $ / un. 499,99 $310.
Hotte de cheminée Black Stainless Broan
Designer, 450 PCM, 30 pouces
Hotte de cuisinière : Quantité

1 190,00 $ / un. 190,00 $311.
Hotte de cuisinière : Main d'oeuvre
Ventilation cuisine : Nombre

Matériel: 44 539,80 $ Main d'oeuvre et divers : 8 635,00 $ Sous-total : 53 174,80 $Ébénisterie

Quantité Taux TotalDescription

1 175,00 $ / budget 175,00 $312.
Livraison : Cabinets
Ébénisterie cuisine : Nombre

44,79 350,00 $ / pi. lin. 15 676,50 $313.

Armoire du bas ELITE de LANDON&CO, portes
Shaker, mélamine/thermos, blanc ( $
budgétaire pieds linière )
Cabinet du bas : Longueur totale

40,73 150,00 $ / pi. lin. 6 109,50 $314.

Armoire murale ELITE de LANDON&CO, portes
Shaker, mélamine/thermos, blanc ( $
budgétaire pieds linière )
Cabinet du haut : Longueur totale

70 8,99 $ / un. 629,30 $315.
Poignée de porte en métal, Noir Mat, 128 mm
Poignée : Quantité

56 350,00 $ / pi. lin. 19 600,00 $316.
Ilot central ( $ budgétaire pieds linière )
Îlot central : Longueur
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce > Cuisine (suite)

Mur : Hauteur 2'-0" Mur : Périmètre 0'-0" Mur : Surface 0 pi. ca.

Ébénisterie (suite)

Quantité Taux TotalDescription

84,15 30,00 $ / pi. lin. 2 524,50 $317.
Comptoir stratifié, 25 po x 1-1/8 po, chêne
artisan ( $ budgétaire pieds linière )
Comptoir en stratifié : Longueur totale

141 60,00 $ / pi. lin. 8 460,00 $318.
Cabinet du bas, du haut, comptoir et poignée :
Main d'oeuvre ( $ budgétaire pieds linière )
Installation : Longueur totale

Matériel: 1 495,36 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 1 495,36 $Finition de plomberie

Quantité Taux TotalDescription

2 529,99 $ / un. 1 059,98 $319.
Évier de cuisine en granite, cuve double sous-
comptoir, KINDRED, onyx
Ébénisterie cuisine : Nombre

2 215,99 $ / un. 431,98 $320.
Robinet de cuisine KARI, style chef, noir mat
Ébénisterie cuisine : Nombre

0,5 6,79 $ / paquet(s) 3,40 $321.
Scellant 100% silicone cuisine/salle de bain-
clair-300 ml
Ébénisterie cuisine : Nombre

Matériel: 3 083,20 $ Main d'oeuvre et divers : 475,00 $ Sous-total : 3 558,20 $Rez-de-chaussée > Pièce > Salle de bain

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Surface 0 pi. ca.
Mur : Périmètre 0'-0" Plafond : Surface 0 pi. ca.

Matériel: 255,89 $ Main d'oeuvre et divers : 95,00 $ Sous-total : 350,89 $Ventilation

Quantité Taux TotalDescription

1 169,99 $ / un. 169,99 $322.
Ventilateur de salle de bain ROOMSIDE
Ventilateur : Quantité
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce > Salle de bain (suite)

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Surface 0 pi. ca.
Mur : Périmètre 0'-0" Plafond : Surface 0 pi. ca.

Ventilation (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1 45,99 $ / un. 45,99 $323.
Tuyau de ventilation flexible isolé, 4 po x 25 pi
Tuyau de ventilation : Quantité

1 34,99 $ / un. 34,99 $324.
Évent d'évacuation mural et d'entrée d'air, 4
po
Clapet : Quantité

0,4 12,29 $ / un. 4,92 $325.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA,
usages multiples, 300 ml, blanc glacier
Calfeutrant : Quantité

1 95,00 $ / un. 95,00 $326.
Ventilation : Main d'oeuvre
Ventilation salle de bain : Nombre

Matériel: 2 163,96 $ Main d'oeuvre et divers : 380,00 $ Sous-total : 2 543,96 $Ébénisterie

Quantité Taux TotalDescription

5 350,00 $ / pi. lin. 1 750,00 $327.

Armoire du bas ELITE de LANDON&CO, portes
Shaker, mélamine/thermos, blanc ( $
budgétaire pieds linière )
Cabinet du bas : Longueur totale

1,85 150,00 $ / pi. lin. 277,50 $328.

Armoire murale ELITE de LANDON&CO, portes
Shaker, mélamine/thermos, blanc ( $
budgétaire pieds linière )
Cabinet du haut : Longueur totale

4 8,99 $ / un. 35,96 $329.
Poignée de porte en métal, Noir Mat, 128 mm
Poignée : Quantité

3,35 30,00 $ / pi. lin. 100,50 $330.
Comptoir stratifié, 25 po x 1-1/8 po, chêne
artisan ( $ budgétaire pieds linière )
Comptoir en stratifié : Longueur totale

1 380,00 $ / un. 380,00 $331.
Ébénisterie : Main d'oeuvre
Ébénisterie salle de bain : Nombre
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce > Salle de bain (suite)

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Surface 0 pi. ca.
Mur : Périmètre 0'-0" Plafond : Surface 0 pi. ca.

Matériel: 663,35 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 663,35 $Finition de plomberie

Quantité Taux TotalDescription

1 69,99 $ / un. 69,99 $332.
Miroir FARA, noir, 30 po x 40 po
Miroir : Quantité

1 89,99 $ / un. 89,99 $333.
Ensemble d'accessoires de salle de bain,
ULTRA, 4 pièces, noir mat
Ensemble salle de bain : Quantité

1 119,99 $ / un. 119,99 $334.
Lavabo de surface, 19,7 po x 16,5 po x 5,12 po,
blanc
Lavabo : Quantité

1 129,99 $ / un. 129,99 $335.
Robinet de lavabo MANTA, 1 poignée, noir mat
Robinet de lavabo : Quantité

1 249,99 $ / un. 249,99 $336.
Toilette 1 pièce INARI, double chasse, 4/6 L,
MAP 1000g
Toilette : Quantité

0,5 6,79 $ / paquet(s) 3,40 $337.
Scellant 100% silicone cuisine/salle de bain-
clair-300 ml
Calfeutrant : Quantité

Matériel: 252,58 $ Main d'oeuvre et divers : 52,50 $ Sous-total : 305,08 $Rez-de-chaussée > Pièce > Porte intérieure

Matériel: 226,97 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 226,97 $Porte intérieure

Quantité Taux TotalDescription

1 114,99 $ / un. 114,99 $338.
Bati de porte escamotable, 30 po
Porte escamotable : Quantité

1 86,99 $ / un. 86,99 $339.
Porte intérieure, Riverside, 1-3/8 po X 30 po X
80 po
Porte escamotable : Quantité

1 24,99 $ / un. 24,99 $340.
Poignee passage carree avec loquet pour
porte escamotable
Poignée escamotable : Quantité
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce > Porte intérieure (suite)

Matériel: 24,44 $ Main d'oeuvre et divers : 52,50 $ Sous-total : 76,94 $Boiserie et finition

Quantité Taux TotalDescription

0,58 39,99 $ / un. 23,19 $341.
Cadrage en MDF, apprêté blanc, 19/32 po x 2-1/2
po x 7 pi, 10/pqt
Cadrage de porte : Longueur totale

0,05 14,99 $ / un. 0,75 $342.
Clous de finition, calibre 18 électro-galvanisé, 1-
3/4 po, 5000/bte
Cadrage de porte : Longueur totale

0,2 2,49 $ / un. 0,50 $343.
Calfeutrant Alex 300ml
Cadrage de porte : Longueur totale

35 1,50 $ / pi. lin. 52,50 $344.
Cadrage porte et fenêtre : Main d'oeuvre
Cadrage de porte : Longueur totale

Matériel: 1,17 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 1,17 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,1 11,69 $ / un. 1,17 $345.
Bouche-pores avec drydex
Cadrage de porte : Longueur totale

Matériel: 1 223,04 $ Main d'oeuvre et divers : 1 365,00 $ Sous-total : 2 588,04 $
Rez-de-chaussée > Pièce > Revêtement intérieur, ex : Lambris,
pierre de foyer, tuile, etc.

Mur : Hauteur 8'-6" Mur : Périmètre 10'-8" Mur : Surface 90,67 pi. ca.

Matériel: 1 223,04 $ Main d'oeuvre et divers : 1 365,00 $ Sous-total : 2 588,04 $Revêtement intérieur

Quantité Taux TotalDescription

16 65,94 $ / un. 1 055,04 $346.
Pierre décorative Newport Titane
Mur : Surface

20 8,40 $ / un. 168,00 $347. Colle à sous-plancher TITEBOND, 828 ml

91 15,00 $ / pi. ca. 1 365,00 $348.
Revêtement intérieur : Main d'oeuvre
Mur : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce (suite)

Matériel: 8 084,16 $ Main d'oeuvre et divers : 8 448,58 $ Sous-total : 16 532,74 $Rez-de-chaussée > Pièce > Revêtement de plancher

Matériel: 545,39 $ Main d'oeuvre et divers : 494,75 $ Sous-total : 1 040,14 $
Rez-de-chaussée > Pièce > Revêtement de plancher >
Plancher de céramique

Plancher : Surface 42,96 pi. ca.

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 129,33 $ Sous-total : 129,33 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

43,11 3,00 $ / pi. ca. 129,33 $349.
Céramique : Démolition
Céramique : Surface

Matériel: 545,39 $ Main d'oeuvre et divers : 365,42 $ Sous-total : 910,81 $Carrelage de plancher

Quantité Taux TotalDescription

13,92 10,09 $ / un. 140,45 $350.

Membrane de désolidarisation pour
plancher chauffant électrique DITRA-HEAT-
E-HK
Plancher : Surface

0,93 52,99 $ / un. 49,28 $351.
Ciment-colle modifié spécialisé, 50 lbs, gris
Plancher : Surface

0,71 18,89 $ / un. 13,41 $352.
Moulure en métal pour céramique, 12 mm x
8 pi, noir
Moulure de plancher : Longueur

49,42 4,49 $ / pi. ca. 221,90 $353.
Tuile de porcelaine SELECT LUX, 23,6 po x
23,6 po, Grigio mat
Plancher : Surface

1,15 55,49 $ / un. 63,81 $354.
Ciment-colle modifié spécialisé ALL-SET, 50
lb, blanc
Plancher : Surface

0,47 24,99 $ / un. 11,75 $355.
Tige pour système de nivellement, 1/16,
200/pqt
Plancher : Surface

0,94 16,99 $ / un. 15,97 $356.
Cale pour niveler, 100/pqt
Plancher : Surface

0,93 30,99 $ / un. 28,82 $357.
Coulis ULTRACOLOR PLUS MAX, blanc pur,
10 lb
Plancher : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce > Revêtement de plancher (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce > Revêtement de plancher >
Plancher de céramique (suite)

Plancher : Surface 42,96 pi. ca.

Carrelage de plancher (suite)

Quantité Taux TotalDescription

42,99 8,50 $ / pi. ca. 365,42 $358.
Membrane et carrelage : Main d'oeuvre
Plancher : Surface

Matériel: 7 538,77 $ Main d'oeuvre et divers : 7 953,83 $ Sous-total : 15 492,60 $
Rez-de-chaussée > Pièce > Revêtement de plancher >
Plancher de bois franc

Plancher : Surface 1 413,3 pi. ca.

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 1 237,33 $ Sous-total : 1 237,33 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

989,86 1,25 $ / pi. ca. 1 237,33 $359.
Plancher de bois franc : Démolition
Plancher bois franc : Surface

Matériel: 7 538,77 $ Main d'oeuvre et divers : 6 716,50 $ Sous-total : 14 255,27 $Revêtement de plancher

Quantité Taux TotalDescription

4 17,99 $ / un. 71,96 $360.
Membrane siliconée pour plancher de bois
franc, blanc
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

1,34 6,49 $ / paquet(s) 8,70 $361.
Agrafes robustes, 3/8 po
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

3,07 19,99 $ / un. 61,37 $362.
Colle blanche tout-usage, 800 ml
Plancher : Surface (ouverture enlevée)
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Ensemble du projet (suite)

Rez-de-chaussée (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce > Revêtement de plancher (suite)

Rez-de-chaussée > Pièce > Revêtement de plancher >
Plancher de bois franc (suite)

Plancher : Surface 1 413,3 pi. ca.

Revêtement de plancher (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1 484 4,89 $ / pi. ca. 7 256,76 $363.
Plancher de bois franc, érable authentique,
3-1/4 po, taupe mat
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

2 69,99 $ / un. 139,98 $364.
Agrafes à couronne moyenne calibre 15, 1/2
po x 1 3/4 po, 7500/pqt
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

1 414 4,75 $ / pi. ca. 6 716,50 $365.
Plancher bois franc : Main d'oeuvre
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

Matériel: 40 425,82 $ Main d'oeuvre et divers : 23 912,24 $ Sous-total : 64 338,06 $1er Étage

Matériel: 1 600,21 $ Main d'oeuvre et divers : 2 073,76 $ Sous-total : 3 673,97 $1er Étage > Rénovation

Matériel: 130,92 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 130,92 $1er Étage > Rénovation > Protection des lieux

Matériel: 130,92 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 130,92 $Protection des lieux

Quantité Taux TotalDescription

3,58 9,76 $ / un. 34,94 $366.
Panneau isolant pour murs / plafonds interieur
Surface

1 85,99 $ / un. 85,99 $367. Protection de plancher, 40 po x 84 pi

1 9,99 $ / un. 9,99 $368.
Ruban de peintre adhesif multi-surface, 36
mm x 55 m

Matériel: 838,69 $ Main d'oeuvre et divers : 553,76 $ Sous-total : 1 392,45 $1er Étage > Rénovation > Soutènement

Matériel: 92,66 $ Main d'oeuvre et divers : 95,00 $ Sous-total : 187,66 $Soutènement

Quantité Taux TotalDescription

12,67 6,65 $ / un. 84,26 $369.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 10
2x6 : Quantité totale

Ton entreprise
Ton adresse, Ta ville, QC, Ton code postal

t: Ton téléphone | c: info@toncourriel.com | w: tonsiteweb.com | Ton RBQ

Estimation #E-2026-1002-01 - Page 37 de 70 Ton entreprise - Produit le 18 févr. 2026 21:07



Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Rénovation (suite)

1er Étage > Rénovation > Soutènement (suite)

Soutènement (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,21 39,99 $ / paquet(s) 8,40 $370.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente poteau : Quantité totale

4 23,75 $ / un. 95,00 $371.
Poteau : Main d'oeuvre
Poteau : Quantité totale

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 321,13 $ Sous-total : 321,13 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

91,75 3,50 $ / pi. lin. 321,13 $372.
Soutènement : Désinstallation
Poutre : Longueur totale

Matériel: 746,03 $ Main d'oeuvre et divers : 137,63 $ Sous-total : 883,66 $Poutre

Quantité Taux TotalDescription

1,51 28,34 $ / un. 42,79 $373.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 10 x 16
Poutre 2x10 : Longueur

4,62 141,70 $ / un. 654,65 $374.
Poutre laminée LVL 11 7/8 po x 16 pi
Poutre LVL 12 pouces : Longueur

0,3 39,99 $ / paquet(s) 12,00 $375.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente poutre : Quantité totale

0,61 59,99 $ / paquet(s) 36,59 $376.
Vis à bois d'ingenierie pour poutres lvl, 5 po
Vis structurale LVL : Quantité totale

91,75 1,50 $ / pi. lin. 137,63 $377.
Soutènement : Main d'oeuvre
Poutre : Longueur totale

Notes

• Soutènement à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 630,60 $ Main d'oeuvre et divers : 1 520,00 $ Sous-total : 2 150,60 $1er Étage > Rénovation > Renfort de structure

Matériel: 630,60 $ Main d'oeuvre et divers : 1 520,00 $ Sous-total : 2 150,60 $Structure

Quantité Taux TotalDescription

10 12,02 $ / un. 120,20 $378. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 16
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Rénovation (suite)

1er Étage > Rénovation > Renfort de structure (suite)

Structure (suite)

Quantité Taux TotalDescription

10 51,04 $ / un. 510,40 $379.
Contreplaqué / Plywood épinette standard
bouveté 5/8 x 4 x 8

16 95,00 $ / h. 1 520,00 $380. Structure : Main d'oeuvre

Notes

• Renfort de structure à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 9 294,10 $ Main d'oeuvre et divers : 8 510,97 $ Sous-total : 17 805,07 $1er Étage > Structure

Matériel: 5 403,26 $ Main d'oeuvre et divers : 2 269,13 $ Sous-total : 7 672,39 $1er Étage > Structure > Structure de plancher

Matériel: 771,15 $ Main d'oeuvre et divers : 118,75 $ Sous-total : 889,90 $Poteau

Quantité Taux TotalDescription

5 153,67 $ / un. 768,35 $381.
Colonne NORDIC LAM 5 1/2 po x 7 po x 10 pi
Poteau d'ingénierie : Quantité

0,07 39,99 $ / paquet(s) 2,80 $382.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente poteau : Quantité totale

5 23,75 $ / un. 118,75 $383.
Poteau : Main d'oeuvre
Poteau : Quantité totale

Matériel: 2 754,69 $ Main d'oeuvre et divers : 253,08 $ Sous-total : 3 007,77 $Poutre

Quantité Taux TotalDescription

30 4,69 $ / un. 140,70 $384.
Étrier pour solives en I, 2 1/2 po x 11 7/8 po (série
IUS)
Étrier simple 2x12 : Quantité

16,97 141,70 $ / un. 2 404,65 $385.
Poutre laminée LVL 11 7/8 po x 16 pi
Poutre LVL 12 pouces : Longueur

2 26,49 $ / un. 52,98 $386.
Étrier de poutre en lamellé-collé 5 1/4 po x 11 1/4
po (série HGUS)
Étrier triple LVL 12 pouces : Quantité

0,81 39,99 $ / paquet(s) 32,39 $387.
Clous à étrier, bande papier, traités à chaud,
tige lisse, 35°, 1-1/2 x .131 po, 1000/bte
Clou à étrier : Quantité totale
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Structure (suite)

1er Étage > Structure > Structure de plancher (suite)

Poutre (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,88 24,99 $ / paquet(s) 21,99 $388.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
2 po, 2000/bte
Clou de charpente poutre : Quantité totale

1,7 59,99 $ / paquet(s) 101,98 $389.
Vis à bois d'ingenierie pour poutres lvl, 5 po
Vis structurale LVL : Quantité totale

253,08 1,00 $ / pi. lin. 253,08 $390.
Poutre : Main d'oeuvre
Poutre : Longueur totale

Matériel: 1 476,62 $ Main d'oeuvre et divers : 744,00 $ Sous-total : 2 220,62 $Structure de plancher

Quantité Taux TotalDescription

1 150,00 $ / un. 150,00 $391. Livraison : Système de plancher

10,42 84,38 $ / un. 879,24 $392.
Solive en «I» NORDIC JOIST NI40X
11 7/8 po x 24 pi

4,59 43,99 $ / un. 201,91 $393.
Solive de rive OSB 11 7/8 po x 12 pi
Solive de rive : Longueur

2,16 5,14 $ / un. 11,10 $394.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 12
Fond de clouage : Longueur

5,54 3,82 $ / un. 21,16 $395.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 10
Lisse mur nain : Longueur

1,2 8,56 $ / un. 10,27 $396.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 16
Montant mur nain : Longueur

0,34 39,99 $ / paquet(s) 13,60 $397.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

3,14 8,40 $ / un. 26,38 $398.
Colle à sous-plancher TITEBOND, 828 ml
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

9,9 26,39 $ / un. 261,26 $399.
Panneau de plancher osb embouvete, 4 pi x 8
pi x 5/8 po
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

0,34 24,99 $ / paquet(s) 8,50 $400.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
2 po, 2000/bte
Plancher : Surface (ouverture enlevée)

0,48 89,99 $ / un. 43,20 $401.
Vis à plancher en bande tête plate # 9, 1 3/4 po
( 2000 vis )
Plancher : Surface (ouverture enlevée)
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Structure (suite)

1er Étage > Structure > Structure de plancher (suite)

Structure de plancher (suite)

Quantité Taux TotalDescription

297 2,00 $ / pi. ca. 594,00 $402.
Structure - plancher : Main d'oeuvre
Plancher : Surface

Matériel: 83,66 $ Main d'oeuvre et divers : 59,00 $ Sous-total : 142,66 $Garde-corps temporaire

Quantité Taux TotalDescription

15,42 5,14 $ / un. 79,26 $403.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 12
Garde-corps temporaire : Longueur

0,11 39,99 $ / paquet(s) 4,40 $404.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente garde-corps : Quantité

59 1,00 $ / pi. lin. 59,00 $405.
Garde-corps : Main d'oeuvre
Garde-corps temporaire : Longueur

Matériel: 57,13 $ Main d'oeuvre et divers : 97,46 $ Sous-total : 154,59 $Structure

Quantité Taux TotalDescription

12,93 4,09 $ / un. 52,88 $406.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 4 x 16
Fourrure plafond plat : Longueur +1

0,17 24,99 $ / paquet(s) 4,25 $407.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
2 po, 2000/bte
Fourrure plafond plat : Longueur +1

194,92 0,50 $ / pi. lin. 97,46 $408.
Fourrure : Main d'oeuvre
Fourrure plafond plat : Longueur +1

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 329,31 $ Sous-total : 329,31 $Isolation

Quantité Taux TotalDescription

73,18 4,50 $ / pi. ca. 329,31 $409.
Polyuréthane R21 @ 3.5 po. (prix pour 600 pi.
ca. min.)
Périmètre : Surface
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Structure (suite)

1er Étage > Structure > Structure de plancher (suite)

Matériel: 187,52 $ Main d'oeuvre et divers : 445,05 $ Sous-total : 632,57 $Revêtement de plafond

Quantité Taux TotalDescription

6,53 23,76 $ / un. 155,15 $410.
Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12
pi x 1/2 po
Plafond plat : Surface

0,38 12,49 $ / un. 4,75 $411.
Vis à gypse tête plate #6, 1-1/4 po, 1000/pqt
Plafond plat : Surface

296,65 0,50 $ / pi. ca. 148,32 $412.
Gypse : Main d'oeuvre
Plafond plat : Surface

0,3 7,49 $ / un. 2,25 $413.
Ruban a joint pour cloison seche - 2 1/16 po x
500 pi
Plafond plat : Surface

0,94 26,99 $ / un. 25,37 $414.
Compose a joint leger - pret a l'emploi - tout
usage
Plafond plat : Surface

296,73 1,00 $ / pi. ca. 296,73 $415.
Tirage de joint : Main d'oeuvre
Plafond plat : Surface

Matériel: 72,49 $ Main d'oeuvre et divers : 222,48 $ Sous-total : 294,97 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,1 212,49 $ / un. 21,25 $416.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche,
cache-tâches intérieur/extérieur tout-en-un,
Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L
Plafond plat : Surface

0,37 138,49 $ / un. 51,24 $417.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, blanc mat,
18,9 L
Plafond plat : Surface

296,64 0,75 $ / pi. ca. 222,48 $418.
Peinture plafond : Main d'oeuvre
Plafond plat : Surface

Notes

Plancher à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Structure (suite)

Matériel: 2 448,07 $ Main d'oeuvre et divers : 3 466,07 $ Sous-total : 5 914,14 $1er Étage > Structure > Mur du périmètre

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Longueur 48'-0" Mur : Surface 384 pi. ca.

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 562,17 $ Sous-total : 562,17 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

187,39 3,00 $ / pi. ca. 562,17 $419.
Mur extérieur : Démolition
Mur extérieur : Surface

Matériel: 63,82 $ Main d'oeuvre et divers : 47,50 $ Sous-total : 111,32 $Poteau

Quantité Taux TotalDescription

10,5 5,43 $ / un. 57,02 $420.
Bois d'épinette sec stud 2 x 6 x 8
2x6 : Quantité totale

0,17 39,99 $ / paquet(s) 6,80 $421.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente poteau : Quantité totale

2 23,75 $ / un. 47,50 $422.
Poteau : Main d'oeuvre
Poteau : Quantité totale

Matériel: 115,06 $ Main d'oeuvre et divers : 58,00 $ Sous-total : 173,06 $Linteau

Quantité Taux TotalDescription

3,82 28,34 $ / un. 108,26 $423.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 10 x 16
Linteau 2x10 : Longueur totale

0,17 39,99 $ / paquet(s) 6,80 $424.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente linteau : Quantité totale

58 1,00 $ / pi. lin. 58,00 $425.
Linteau : Main d'oeuvre
Linteau : Longueur totale

Matériel: 772,58 $ Main d'oeuvre et divers : 1 512,00 $ Sous-total : 2 284,58 $Mur extérieur

Quantité Taux TotalDescription

0,18 16,99 $ / un. 3,06 $426.
Polythène / pellicule plastique
Lisse d'assise : Longueur

Ton entreprise
Ton adresse, Ta ville, QC, Ton code postal

t: Ton téléphone | c: info@toncourriel.com | w: tonsiteweb.com | Ton RBQ

Estimation #E-2026-1002-01 - Page 43 de 70 Ton entreprise - Produit le 18 févr. 2026 21:07



Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Structure (suite)

1er Étage > Structure > Mur du périmètre (suite)

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Longueur 48'-0" Mur : Surface 384 pi. ca.

Mur extérieur (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,06 6,49 $ / paquet(s) 0,39 $427. Agrafes robustes, 3/8 po

0,86 8,49 $ / un. 7,30 $428.
Bande d'étanchéité pour lisse basse
Mur : Longueur

0,38 7,99 $ / paquet(s) 3,04 $429.
Foret pour marteau perforateur, 3/16 po x 6 po
x 8 po
Lisse d'assise : Longueur

0,45 46,99 $ / paquet(s) 21,15 $430.
Vis à béton à tête plate, 1/4 po x 3-1/4 po + foret
et embout, 100/pqt
Lisse d'assise : Longueur

12,89 12,02 $ / un. 154,94 $431. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 16

55 5,43 $ / un. 298,65 $432.
Bois d'épinette sec stud 2 x 6 x 93 1/4
Montant : Quantité

58,1 1,76 $ / un. 102,26 $433.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 3 x 10
Fourrure verticale : Quantité

4 3,72 $ / un. 14,88 $434.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 6 x 10
Fourrure verticale coin : Quantité

1,07 39,99 $ / paquet(s) 42,79 $435.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte
Clou de charpente mur : Quantité

7,43 5,14 $ / un. 38,19 $436.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 12
Contreventement diagonal temporaire : Quantité

1,27 8,56 $ / un. 10,87 $437.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 16
Garde-corp temporaire fenêtre : Longueur

384 3,50 $ / pi. ca. 1 344,00 $438.
Mur extérieur : Main d'oeuvre
Mur : Surface

22,15 3,05 $ / un. 67,56 $439.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 3 x 16
Fourrure horizontale : Longueur +1

0,3 24,99 $ / paquet(s) 7,50 $440.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
2 po, 2000/bte
Fourrure horizontale : Longueur +1
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Structure (suite)

1er Étage > Structure > Mur du périmètre (suite)

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Longueur 48'-0" Mur : Surface 384 pi. ca.

Mur extérieur (suite)

Quantité Taux TotalDescription

336 0,50 $ / pi. lin. 168,00 $441.
Fourrure : Main d'oeuvre
Fourrure horizontale : Longueur +1

Matériel: 1 083,25 $ Main d'oeuvre et divers : 230,40 $ Sous-total : 1 313,65 $Isolation

Quantité Taux TotalDescription

13 42,94 $ / un. 558,22 $442.
Panneau de copeaux / aspenite perforé avec
isolant r4
Panneau R-4 : Surface

0,5 24,99 $ / paquet(s) 12,50 $443.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
2 po, 2000/bte
Panneau R-4 : Surface

0,84 104,00 $ / un. 87,36 $444.
Pare-air NovaWrap 10' x 100'
Panneau R-4 : Surface

0,77 6,49 $ / paquet(s) 5,00 $445. Agrafes robustes, 3/8 po

1,17 9,99 $ / un. 11,69 $446.
Ruban de coupe-vapeur PE et membrane de
revêtement TUCK TAPE, 60 mm x 55 m, bleu

5,43 58,88 $ / un. 319,72 $447.
Isolant rose Next Gen Fiberglas R-20, 15 po x 47
po x 6 po
Mur : Surface

6,08 10,69 $ / un. 65,00 $448.
Scellant acoustique, gris 825ml
Scellant acoustique : Longueur

0,61 38,95 $ / un. 23,76 $449.
Pare-vapeur plastique, épaisseur 6 mil, 10 pi x
100 pi
Mur : Surface

384 0,60 $ / pi. ca. 230,40 $450.
Isolation, acoustique et pare-vapeur : Main
d'oeuvre
Mur : Surface
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Structure (suite)

1er Étage > Structure > Mur du périmètre (suite)

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Longueur 48'-0" Mur : Surface 384 pi. ca.

Matériel: 242,98 $ Main d'oeuvre et divers : 576,00 $ Sous-total : 818,98 $Revêtement de mur

Quantité Taux TotalDescription

8,46 23,76 $ / un. 201,01 $451.
Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12
pi x 1/2 po
Mur : Surface

0,49 12,49 $ / un. 6,12 $452.
Vis à gypse tête plate #6, 1-1/4 po, 1000/pqt
Mur : Surface

384 0,50 $ / pi. ca. 192,00 $453.
Gypse : Main d'oeuvre
Mur : Surface

0,39 7,49 $ / un. 2,92 $454.
Ruban a joint pour cloison seche - 2 1/16 po x
500 pi
Mur : Surface

1,22 26,99 $ / un. 32,93 $455.
Compose a joint leger - pret a l'emploi - tout
usage
Mur du périmètre + coin de fer : Surface totale

384 1,00 $ / pi. ca. 384,00 $456.
Tirage de joint : Main d'oeuvre
Mur : Surface

Matériel: 66,20 $ Main d'oeuvre et divers : 132,00 $ Sous-total : 198,20 $Boiserie et finition

Quantité Taux TotalDescription

3,6 12,99 $ / un. 46,76 $457.
Plinthe en MDF, apprêté blanc, 7/16 po x 3-15/16
po x 14 pi
Mur : Longueur

0,28 60,79 $ / un. 17,02 $458.
Quart de rond en MDF, apprêté blanc, 11/16 po
x 11/16 po x 10 pi, 20/pqt
Mur : Longueur

0,07 14,99 $ / un. 1,05 $459.
Clous de finition, calibre 18 électro-galvanisé, 1-
3/4 po, 5000/bte
Mur : Longueur

0,55 2,49 $ / un. 1,37 $460.
Calfeutrant Alex 300ml
Mur : Longueur

48 2,75 $ / pi. lin. 132,00 $461.
Plinthe et quart-de-rond : Main d'oeuvre
Mur : Longueur
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Structure (suite)

1er Étage > Structure > Mur du périmètre (suite)

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Longueur 48'-0" Mur : Surface 384 pi. ca.

Matériel: 104,18 $ Main d'oeuvre et divers : 348,00 $ Sous-total : 452,18 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,14 11,69 $ / un. 1,64 $462.
Bouche-pores avec drydex
Mur : Longueur

0,13 212,49 $ / un. 27,62 $463.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche,
cache-tâches intérieur/extérieur tout-en-un,
Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L
Mur : Surface

0,46 148,99 $ / un. 68,54 $464.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini
coquille d'oeuf blanc, 18,9 L
Mur : Surface

384 0,75 $ / pi. ca. 288,00 $465.
Peinture mur : Main d'oeuvre
Mur : Surface

0,04 159,49 $ / paquet(s) 6,38 $466.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini perle,
base #1, 18,9 L
Mur : Longueur

48 1,25 $ / pi. lin. 60,00 $467.
Peinture plinthe et cadrage : Main d'oeuvre
Mur : Longueur

Notes

• Structure à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 1 442,77 $ Main d'oeuvre et divers : 2 775,77 $ Sous-total : 4 218,54 $1er Étage > Structure > Cloison en 2x4

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 525,00 $ Sous-total : 525,00 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

150 3,50 $ / pi. ca. 525,00 $468.
Cloison : Démolition
Cloison : Surface
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Structure (suite)

Matériel: 1 442,77 $ Main d'oeuvre et divers : 2 775,77 $ Sous-total : 4 218,54 $1er Étage > Structure > Cloison en 2x4

Matériel: 386,17 $ Main d'oeuvre et divers : 304,93 $ Sous-total : 691,10 $Structure

Quantité Taux TotalDescription

0,14 16,99 $ / un. 2,38 $469.
Polythène / pellicule plastique
Cloison : Longueur totale

0,02 6,49 $ / paquet(s) 0,13 $470.
Agrafes robustes, 3/8 po
Cloison : Longueur totale

0,3 7,99 $ / paquet(s) 2,40 $471.
Foret pour marteau perforateur, 3/16 po x 6 po
x 8 po
Cloison : Longueur totale

0,36 46,99 $ / paquet(s) 16,92 $472.
Vis à béton à tête plate, 1/4 po x 3-1/4 po + foret
et embout, 100/pqt
Cloison : Longueur totale

10,08 8,56 $ / un. 86,28 $473. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 16

50 3,60 $ / un. 180,00 $474.
Bois d'épinette sec stud 2 x 4 x 93 1/4
Montant : Quantité totale

0,73 39,99 $ / paquet(s) 29,19 $475.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés,
3-1/4 po, 2000/bte

38,87 5,00 $ / pi. lin. 194,35 $476.
Cloison : Main d'oeuvre
Cloison : Longueur totale

2,43 28,34 $ / un. 68,87 $477.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 10 x 16
Fond de clouage : Longueur totale

36,86 3,00 $ / pi. lin. 110,58 $478.
Fond de clouage : Main d'oeuvre
Fond de clouage : Longueur totale

Matériel: 312,66 $ Main d'oeuvre et divers : 48,30 $ Sous-total : 360,96 $Isolation

Quantité Taux TotalDescription

3 104,22 $ / un. 312,66 $479.

Isolant de laine de roche Rockwool
Safe'n'Sound pour montant de bois 2x4, 59.7
pi²
Isolation acoustique : Surface

161 0,30 $ / pi. ca. 48,30 $480.
Isolation : Main d'oeuvre
Isolation : Surface totale
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Structure (suite)

Matériel: 1 442,77 $ Main d'oeuvre et divers : 2 775,77 $ Sous-total : 4 218,54 $1er Étage > Structure > Cloison en 2x4

Matériel: 473,79 $ Main d'oeuvre et divers : 1 130,42 $ Sous-total : 1 604,21 $Revêtement de mur

Quantité Taux TotalDescription

13,51 23,76 $ / un. 321,00 $481.
Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12
pi x 1/2 po
Gypse régulier : Surface totale

0,79 12,49 $ / un. 9,87 $482.
Vis à gypse tête plate #6, 1-1/4 po, 1000/pqt
Vis à gypse : Surface totale

613,51 0,50 $ / pi. ca. 306,76 $483.
Gypse : Main d'oeuvre
Gypse installation : Surface totale

7 2,99 $ / un. 20,93 $484.
Coin de métal en acier galvanisé 90° 10'
Coin de fer 90° : Longueur

70 3,00 $ / pi. lin. 210,00 $485.
Coin de fer : Main d'oeuvre
Coin de fer : Longueur totale

1 47,99 $ / un. 47,99 $486.
Ruban a joint flexible pour angles de cloison
seche - 100 pi
Coin intérieur 135° : Longueur

0,62 7,49 $ / un. 4,64 $487.
Ruban a joint pour cloison seche - 2 1/16 po x
500 pi
Tirage de joint : Surface totale

2,57 26,99 $ / un. 69,36 $488.
Compose a joint leger - pret a l'emploi - tout
usage
Cloison + coin de fer : Surface totale

613,66 1,00 $ / pi. ca. 613,66 $489.
Tirage de joint : Main d'oeuvre
Tirage de joint : Surface totale

Matériel: 105,26 $ Main d'oeuvre et divers : 211,17 $ Sous-total : 316,43 $Boiserie et finition

Quantité Taux TotalDescription

5,75 12,99 $ / un. 74,69 $490.
Plinthe en MDF, apprêté blanc, 7/16 po x 3-
15/16 po x 14 pi
Plinthe : Longueur totale

0,44 60,79 $ / un. 26,75 $491.
Quart de rond en MDF, apprêté blanc, 11/16 po
x 11/16 po x 10 pi, 20/pqt
Plinthe : Longueur totale

0,11 14,99 $ / un. 1,65 $492.
Clous de finition, calibre 18 électro-galvanisé, 1-
3/4 po, 5000/bte
Plinthe : Longueur totale

0,87 2,49 $ / un. 2,17 $493.
Calfeutrant Alex 300ml
Plinthe : Longueur totale
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Structure (suite)

1er Étage > Structure > Cloison en 2x4 (suite)

Boiserie et finition (suite)

Quantité Taux TotalDescription

76,79 2,75 $ / pi. lin. 211,17 $494.
Plinthe et quart-de-rond : Main d'oeuvre
Plinthe : Longueur totale

Matériel: 164,89 $ Main d'oeuvre et divers : 555,95 $ Sous-total : 720,84 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,22 11,69 $ / un. 2,57 $495.
Bouche-pores avec drydex
Plinthe : Longueur totale

0,2 212,49 $ / un. 42,50 $496.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche,
cache-tâches intérieur/extérieur tout-en-un,
Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L
Tirage de joint : Surface totale

0,74 148,99 $ / un. 110,25 $497.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini
coquille d'oeuf blanc, 18,9 L
Tirage de joint : Surface totale

613,39 0,75 $ / pi. ca. 460,04 $498.
Peinture mur : Main d'oeuvre
Tirage de joint : Surface totale

0,06 159,49 $ / paquet(s) 9,57 $499.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini perle,
base #1, 18,9 L
Plinthe : Longueur totale

76,73 1,25 $ / pi. lin. 95,91 $500.
Peinture plinthe et cadrage : Main d'oeuvre
Plinthe : Longueur totale

Notes

• Structure à titre indicatif seulement. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 332,39 $ Main d'oeuvre et divers : 1 036,33 $ Sous-total : 1 368,72 $1er Étage > Corps de métier - Rénovation

Matériel: 62,02 $ Main d'oeuvre et divers : 124,41 $ Sous-total : 186,43 $1er Étage > Corps de métier - Rénovation > Finition intérieur

Matériel: 62,02 $ Main d'oeuvre et divers : 124,41 $ Sous-total : 186,43 $Boiserie et finition

Quantité Taux TotalDescription

3,39 12,99 $ / un. 44,04 $501.
Plinthe en MDF, apprêté blanc, 7/16 po x 3-15/16
po x 14 pi
Plinthe : longueur totale

0,26 60,79 $ / un. 15,81 $502.
Quart de rond en MDF, apprêté blanc, 11/16 po
x 11/16 po x 10 pi, 20/pqt
Plinthe : longueur totale
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Corps de métier - Rénovation (suite)

1er Étage > Corps de métier - Rénovation > Finition intérieur
(suite)

Boiserie et finition (suite)

Quantité Taux TotalDescription

0,51 2,49 $ / un. 1,27 $503.
Calfeutrant Alex 300ml
Calfeutrage : Longueur totale

0,06 14,99 $ / un. 0,90 $504.
Clous de finition, calibre 18 électro-galvanisé,
1-3/4 po, 5000/bte
Clou de finition : Longueur totale

45,24 2,75 $ / pi. lin. 124,41 $505.
Plinthe et quart-de-rond : Main d'oeuvre
Boiserie installation : Longueur totale

Matériel: 270,37 $ Main d'oeuvre et divers : 911,92 $ Sous-total : 1 182,29 $1er Étage > Corps de métier - Rénovation > Peinture

Matériel: 270,37 $ Main d'oeuvre et divers : 911,92 $ Sous-total : 1 182,29 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,34 212,49 $ / un. 72,25 $506.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche,
cache-tâches intérieur/extérieur tout-en-un,
Latex 100% acrylique, blanc, 18,9 L
Peinture : Surface totale

0,49 138,49 $ / un. 67,86 $507.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, blanc mat,
18,9 L
Plafond : Surface

399,2 0,75 $ / pi. ca. 299,40 $508.
Peinture plafond : Main d'oeuvre
Plafond : Surface

0,75 148,99 $ / un. 111,74 $509.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini
coquille d'oeuf blanc, 18,9 L
Peinture mur : Surface totale

623,38 0,75 $ / pi. ca. 467,54 $510.
Peinture mur : Main d'oeuvre
Peinture mur : Surface totale

0,22 11,69 $ / un. 2,57 $511.
Bouche-pores avec drydex
Peinture plinthe : Longueur totale

0,1 159,49 $ / paquet(s) 15,95 $512.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini perle,
base #1, 18,9 L

77,98 1,25 $ / pi. lin. 97,48 $513.
Peinture plinthe et cadrage : Main d'oeuvre
Peinture plinthe : Longueur totale

1 47,50 $ / un. 47,50 $514.
Peinture porte, bâti et cadrage : Main d'oeuvre
Porte : Quantité
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

Matériel: 29 199,12 $ Main d'oeuvre et divers : 12 291,18 $ Sous-total : 41 490,30 $1er Étage > Pièce

Matériel: 20 607,24 $ Main d'oeuvre et divers : 3 491,00 $ Sous-total : 24 098,24 $1er Étage > Pièce > Salle de bain

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Surface 1 169,2 pi. ca.
Mur : Périmètre 162'-3 13/16" Plafond : Surface 627,7 pi. ca.

Matériel: 767,66 $ Main d'oeuvre et divers : 285,00 $ Sous-total : 1 052,66 $Ventilation

Quantité Taux TotalDescription

3 169,99 $ / un. 509,97 $515.
Ventilateur de salle de bain ROOMSIDE
Ventilateur : Quantité

3 45,99 $ / un. 137,97 $516.
Tuyau de ventilation flexible isolé, 4 po x 25 pi
Tuyau de ventilation : Quantité

3 34,99 $ / un. 104,97 $517.
Évent d'évacuation mural et d'entrée d'air, 4 po
Clapet : Quantité

1,2 12,29 $ / un. 14,75 $518.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA,
usages multiples, 300 ml, blanc glacier
Calfeutrant : Quantité

3 95,00 $ / un. 285,00 $519.
Ventilation : Main d'oeuvre
Ventilation salle de bain : Nombre

Matériel: 260,88 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 260,88 $Revêtement de plafond

Quantité Taux TotalDescription

-13,82 23,76 $ / un. -328,36 $520.
Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12
pi x 1/2 po
Plafond : Surface

20,61 28,59 $ / un. 589,24 $521.
Panneau de gypse léger - résistant a l'eau / au
moisissure 4 pi x 8 pi x 1/2 po
Plafond : Surface

Matériel: 1 270,14 $ Main d'oeuvre et divers : 6,00 $ Sous-total : 1 276,14 $Revêtement de mur

Quantité Taux TotalDescription

-25,75 23,76 $ / un. -611,82 $522.
Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12
pi x 1/2 po
Mur : Surface

38,39 28,59 $ / un. 1 097,57 $523.
Panneau de gypse léger - résistant a l'eau / au
moisissure 4 pi x 8 pi x 1/2 po
Mur : Surface
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Pièce (suite)

1er Étage > Pièce > Salle de bain (suite)

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Surface 1 169,2 pi. ca.
Mur : Périmètre 162'-3 13/16" Plafond : Surface 627,7 pi. ca.

Revêtement de mur (suite)

Quantité Taux TotalDescription

2 136,99 $ / un. 273,98 $524.

Substrat à carreler et panneau de construction
multifonctionnel étanche KERDI, 4 pi x 8 pi x
1/2 po
Panneau Kerdi : Surface

2 114,99 $ / un. 229,98 $525.
Niche de douche préfabriquée KERDI-BOARD-
SN, 12 po x 20 po
Panneau Kerdi : Quantité

1 16,49 $ / paquet(s) 16,49 $526.
Vis et rondelles pour la fixation de panneaux
KERDI-BOARD, 40/pqt
Panneau Kerdi : Surface

3 52,99 $ / un. 158,97 $527.
Bande d'étanchéité KERDI-BAND, 5 po x 32,10
pi
Panneau Kerdi : Quantité

3 34,99 $ / un. 104,97 $528.
Scellant/colle KERDI-FIX, 290ml, blanc éclatant
BW
Panneau Kerdi : Quantité

2 3,00 $ / un. 6,00 $529.
Panneau Kerdi : Main d'oeuvre
Panneau Kerdi : Quantité

Matériel: 1 664,72 $ Main d'oeuvre et divers : 1 300,00 $ Sous-total : 2 964,72 $Carrelage de mur

Quantité Taux TotalDescription

4 18,89 $ / un. 75,56 $530.
Moulure en métal pour céramique, 12 mm x 8
pi, noir

3,45 55,49 $ / un. 191,44 $531.
Ciment-colle modifié spécialisé ALL-SET, 50 lb,
blanc
Mur en céramique : Surface

1,41 24,99 $ / un. 35,24 $532.
Tige pour système de nivellement, 1/16, 200/pqt
Mur en céramique : Surface

149 7,99 $ / pi. ca. 1 190,51 $533.
Mosaïque murale de verre EXAGON, 2 po x 2
po, blanc lustré
Mur en céramique : Surface
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Pièce (suite)

1er Étage > Pièce > Salle de bain (suite)

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Surface 1 169,2 pi. ca.
Mur : Périmètre 162'-3 13/16" Plafond : Surface 627,7 pi. ca.

Carrelage de mur (suite)

Quantité Taux TotalDescription

2,83 16,99 $ / un. 48,08 $534.
Cale pour niveler, 100/pqt
Mur en céramique : Surface

3 31,99 $ / un. 95,97 $535.
Coulis ULTRACOLOR PLUS FA, noir, 10 lb
Mur en céramique : Surface

4 2,29 $ / un. 9,16 $536. HIDRO RUBI XL All-Purpose Sponge

4 4,69 $ / un. 18,76 $537. Chaudière vide sans couvercle, PM PRO, 18,9L

130 10,00 $ / pi. ca. 1 300,00 $538.
Carrelage de mur : Main d'oeuvre
Mur en céramique : Surface

Matériel: 12 087,26 $ Main d'oeuvre et divers : 1 900,00 $ Sous-total : 13 987,26 $Ébénisterie

Quantité Taux TotalDescription

28,21 350,00 $ / pi. lin. 9 873,50 $539.

Armoire du bas ELITE de LANDON&CO, portes
Shaker, mélamine/thermos, blanc ( $
budgétaire pieds linière )
Cabinet du bas : Longueur totale

8,42 150,00 $ / pi. lin. 1 263,00 $540.

Armoire murale ELITE de LANDON&CO, portes
Shaker, mélamine/thermos, blanc ( $
budgétaire pieds linière )
Cabinet du haut : Longueur totale

24 8,99 $ / un. 215,76 $541.
Poignée de porte en métal, Noir Mat, 128 mm
Poignée : Quantité

24,5 30,00 $ / pi. lin. 735,00 $542.
Comptoir stratifié, 25 po x 1-1/8 po, chêne
artisan ( $ budgétaire pieds linière )
Comptoir en stratifié : Longueur totale

5 380,00 $ / un. 1 900,00 $543.
Ébénisterie : Main d'oeuvre
Ébénisterie salle de bain : Nombre
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Pièce (suite)

1er Étage > Pièce > Salle de bain (suite)

Mur : Hauteur 8'-0" Mur : Surface 1 169,2 pi. ca.
Mur : Périmètre 162'-3 13/16" Plafond : Surface 627,7 pi. ca.

Matériel: 4 556,58 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 4 556,58 $Finition de plomberie

Quantité Taux TotalDescription

4 69,99 $ / un. 279,96 $544.
Miroir FARA, noir, 30 po x 40 po
Miroir : Quantité

3 89,99 $ / un. 269,97 $545.
Ensemble d'accessoires de salle de bain,
ULTRA, 4 pièces, noir mat
Ensemble salle de bain : Quantité

4 119,99 $ / un. 479,96 $546.
Lavabo de surface, 19,7 po x 16,5 po x 5,12 po,
blanc
Lavabo : Quantité

4 129,99 $ / un. 519,96 $547.
Robinet de lavabo MANTA, 1 poignée, noir mat
Robinet de lavabo : Quantité

1 564,99 $ / un. 564,99 $548.
Base de douche Adena Ove Decors drain
caché acrylique blanc 60 po x 36 po
Base de douche : Quantité

3 55,00 $ / un. 165,00 $549.
Robinet pour douche ensemble complet
Robinet de douche : Quantité

1 399,99 $ / un. 399,99 $550.
Bain en acrylique FORANT, tablier et bride de
carrelage intégrés, drain à droite
Bain : Quantité

1 269,99 $ / un. 269,99 $551.
Robinet de bain et douche MANTA, pression
équilibré, noir mat
Robinet de bain : Quantité

1 1 099,99 $ / un. 1 099,99 $552.

Porte de douche en verre transparent sans
cadre 60 po Bel par Ove Decors réversible avec
quincaillerie noir mat
Vitre de douche/bain : Quantité

2 249,99 $ / un. 499,98 $553.
Toilette 1 pièce INARI, double chasse, 4/6 L,
MAP 1000g
Toilette : Quantité

1 6,79 $ / paquet(s) 6,79 $554.
Scellant 100% silicone cuisine/salle de bain-
clair-300 ml
Calfeutrant : Quantité
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Pièce (suite)

Matériel: 505,10 $ Main d'oeuvre et divers : 105,00 $ Sous-total : 610,10 $1er Étage > Pièce > Porte intérieure

Matériel: 453,87 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 453,87 $Porte intérieure

Quantité Taux TotalDescription

2 169,99 $ / un. 339,98 $555.
Porte intérieure prémontée gauche - Riverside
- 4-9/16 po X 30 po X 80 po
Porte : Gauche

6 4,49 $ / un. 26,94 $556.
Charnière coin rond 5/8 po, 3 po, acier
Charnière : Quantité totale

2 1,49 $ / un. 2,98 $557.
Butoir de porte à ressort robuste 3 po, métal
Butoir : Quantité totale

2 33,99 $ / un. 67,98 $558.
Levier de porte intimité DAYLON
Poignée intime : Quantité

1 15,99 $ / paquet(s) 15,99 $559.
Clous de finition, électro-galvanisé, calibre 16,
2-1/2 po, 2500/bte
Clou de finition porte : Quantité

Matériel: 48,89 $ Main d'oeuvre et divers : 105,00 $ Sous-total : 153,89 $Boiserie et finition

Quantité Taux TotalDescription

1,16 39,99 $ / un. 46,39 $560.
Cadrage en MDF, apprêté blanc, 19/32 po x 2-
1/2 po x 7 pi, 10/pqt
Cadrage de porte : Longueur totale

0,1 14,99 $ / un. 1,50 $561.
Clous de finition, calibre 18 électro-galvanisé, 1-
3/4 po, 5000/bte
Cadrage de porte : Longueur totale

0,4 2,49 $ / un. 1,00 $562.
Calfeutrant Alex 300ml
Cadrage de porte : Longueur totale

70 1,50 $ / pi. lin. 105,00 $563.
Cadrage porte et fenêtre : Main d'oeuvre
Cadrage de porte : Longueur totale

Matériel: 2,34 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 2,34 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,2 11,69 $ / un. 2,34 $564.
Bouche-pores avec drydex
Cadrage de porte : Longueur totale
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Pièce (suite)

Matériel: 8 086,78 $ Main d'oeuvre et divers : 6 195,18 $ Sous-total : 14 281,96 $1er Étage > Pièce > Revêtement de plancher

Matériel: 8 086,78 $ Main d'oeuvre et divers : 5 808,76 $ Sous-total : 13 895,54 $
1er Étage > Pièce > Revêtement de plancher > Plancher de
céramique

Plancher : Surface 651,6 pi. ca.

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 266,67 $ Sous-total : 266,67 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

88,89 3,00 $ / pi. ca. 266,67 $565.
Céramique : Démolition
Céramique : Surface

Matériel: 8 086,78 $ Main d'oeuvre et divers : 5 542,09 $ Sous-total : 13 628,87 $Carrelage de plancher

Quantité Taux TotalDescription

211,08 10,09 $ / un. 2 129,80 $566.

Membrane de désolidarisation pour
plancher chauffant électrique DITRA-HEAT-
E-HK
Plancher : Surface

14,07 52,99 $ / un. 745,57 $567.
Ciment-colle modifié spécialisé, 50 lbs, gris
Plancher : Surface

1,29 18,89 $ / un. 24,37 $568.
Moulure en métal pour céramique, 12 mm x
8 pi, noir
Moulure de plancher : Longueur

749,58 4,49 $ / pi. ca. 3 365,61 $569.
Tuile de porcelaine SELECT LUX, 23,6 po x
23,6 po, Grigio mat
Plancher : Surface

17,4 55,49 $ / un. 965,53 $570.
Ciment-colle modifié spécialisé ALL-SET, 50
lb, blanc
Plancher : Surface

7,12 24,99 $ / un. 177,93 $571.
Tige pour système de nivellement, 1/16,
200/pqt
Plancher : Surface

14,24 16,99 $ / un. 241,94 $572.
Cale pour niveler, 100/pqt
Plancher : Surface

14,07 30,99 $ / un. 436,03 $573.
Coulis ULTRACOLOR PLUS MAX, blanc pur,
10 lb
Plancher : Surface
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Ensemble du projet (suite)

1er Étage (suite)

1er Étage > Pièce (suite)

1er Étage > Pièce > Revêtement de plancher (suite)

1er Étage > Pièce > Revêtement de plancher > Plancher de
céramique (suite)

Plancher : Surface 651,6 pi. ca.

Carrelage de plancher (suite)

Quantité Taux TotalDescription

652,01 8,50 $ / pi. ca. 5 542,09 $574.
Membrane et carrelage : Main d'oeuvre
Plancher : Surface

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 386,42 $ Sous-total : 386,42 $
1er Étage > Pièce > Revêtement de plancher > Plancher de
bois franc

Plancher : Surface 0 pi. ca.

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 386,42 $ Sous-total : 386,42 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

309,14 1,25 $ / pi. ca. 386,42 $575.
Plancher de bois franc : Démolition
Plancher bois franc : Surface

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 2 500,00 $ Sous-total : 2 500,00 $1er Étage > Pièce > Vitrerie

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 2 500,00 $ Sous-total : 2 500,00 $Vitrerie

Quantité Taux TotalDescription

50 50,00 $ / pi. ca. 2 500,00 $576.
Vitrerie : Fourniture et installation
(Quincaillerie inclus)
Vitrerie : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Matériel: 14 873,53 $ Main d'oeuvre et divers : 16 978,04 $ Sous-total : 31 851,57 $Toiture

Matériel: 14 873,53 $ Main d'oeuvre et divers : 16 978,04 $ Sous-total : 31 851,57 $Toiture > Toit en pente, soffite, fascia, gouttière

Faîte : Longueur 19'-7" Arête : Longueur 169'-9"

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 836,85 $ Sous-total : 836,85 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

797 0,65 $ / pi. ca. 518,05 $577.
Bardeaux : Démolition
Bardeaux : Surface

797 0,40 $ / pi. ca. 318,80 $578.
Bardeaux et contreplaqué : Disposition
Disposition : Surface totale

Matériel: 865,62 $ Main d'oeuvre et divers : 781,20 $ Sous-total : 1 646,82 $Isolation

Quantité Taux TotalDescription

74 2,09 $ / un. 154,66 $579.
Deflecteur de ventilation en carton
Déflecteur de ventilation : Longueur

1,01 6,49 $ / paquet(s) 6,55 $580. Agrafes robustes, 3/8 po

70 3,00 $ / un. 210,00 $581.
Déflecteur de ventilation : Main d'oeuvre
Déflecteur de ventilation : Longueur

5,69 10,69 $ / un. 60,83 $582.
Scellant acoustique, gris 825ml
Plafond : Périmètre totale

0,86 38,95 $ / un. 33,50 $583.
Pare-vapeur plastique, épaisseur 6 mil, 10 pi x 100
pi
Plafond : Surface totale

544 0,30 $ / pi. ca. 163,20 $584.
Acoustique et pare-vapeur : Main d'oeuvre
Plafond : Surface totale

1 60,00 $ / jour(s) 60,00 $585. Location souffleur à laine (cellulose) / jours

32 17,19 $ / un. 550,08 $586.
Isolant de cellulose thermique et acoustique
Cellulose soufflée : Surface totale

544 0,75 $ / pi. ca. 408,00 $587.
Cellulose soufflée : Main d'oeuvre
Cellulose soufflée : Surface totale

Matériel: 7 911,15 $ Main d'oeuvre et divers : 5 339,46 $ Sous-total : 13 250,61 $Ferme de toit

Quantité Taux TotalDescription

1 300,00 $ / un. 300,00 $588. Livraisons : Ferme de toit
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Ensemble du projet (suite)

Toiture (suite)

Toiture > Toit en pente, soffite, fascia, gouttière (suite)

Faîte : Longueur 19'-7" Arête : Longueur 169'-9"

Ferme de toit (suite)

Quantité Taux TotalDescription

8 240,00 $ / h. 1 920,00 $589. Grue pour mise en place des murs et Fermes

588 12,00 $ / pi. ca. 7 056,00 $590.
Ferme de toit pente jusqu'a 5/12 (voir prix
fournisseur)
Base de la toiture : Surface

13,95 8,56 $ / un. 119,41 $591. Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 4 x 16

11,52 12,02 $ / un. 138,47 $592.
Bois d'épinette sec no. 2 et meilleur 2 x 6 x 16
Planche de rive : Longueur

0,93 39,99 $ / paquet(s) 37,19 $593.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 3-
1/4 po, 2000/bte
Clous à charpente toiture : Quantité

28 14,49 $ / un. 405,72 $594.
Panneau de copeaux Aspenite OSB, 15/32 po X 4
pi X 8 pi
Toiture : Surface

1 24,99 $ / un. 24,99 $595.
Attache pour toit 18 gauge, galvanisé 1/2 po PSCL
Toiture : Surface

1,28 24,99 $ / paquet(s) 31,99 $596.
Clous commun à bande de papier, 34 degrés, 2
po, 2000/bte

588 5,00 $ / pi. ca. 2 940,00 $597.
Ferme et plaquage : Main d'oeuvre
Base de la toiture : Surface

23,81 4,09 $ / un. 97,38 $598.
Bois d'épinette sec no.3 et meilleur 1 x 4 x 16
Fourrure : Longueur totale

358,92 0,50 $ / pi. lin. 179,46 $599.
Fourrure : Main d'oeuvre
Fourrure : Longueur totale

Matériel: 3 856,54 $ Main d'oeuvre et divers : 5 698,00 $ Sous-total : 9 554,54 $Toiture en pente

Quantité Taux TotalDescription

23 4,39 $ / un. 100,97 $600.
Démarreur à bardeau d'asphalte en aluminium
Toiture : Périmètre

7 79,99 $ / un. 559,93 $601.
Membrane d'étanchéité autocollante Weathertex
Membrane autocollante : Longueur
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Ensemble du projet (suite)

Toiture (suite)

Toiture > Toit en pente, soffite, fascia, gouttière (suite)

Faîte : Longueur 19'-7" Arête : Longueur 169'-9"

Toiture en pente (suite)

Quantité Taux TotalDescription

3 34,99 $ / un. 104,97 $602.
Bande de depart pour bardeau
Toiture : Périmètre

1 81,99 $ / un. 81,99 $603.
Sous-couche de toiture synthétique légère
Toiture : Surface

3 11,59 $ / un. 34,77 $604.
Noue en v de métal en acier galvanisé 135°, 9 po x
9 po
Noue : Longueur

10 4,99 $ / un. 49,90 $605.
Noue en v de métal en acier galvanisé 90°, 4 po x
4 po
Solin de mur : Longueur

56 41,89 $ / un. 2 345,84 $606.
Bardeaux d'asphaltes Everest, garantie à vie
Toiture : Surface

3 56,99 $ / un. 170,97 $607.
Bardeaux pour arêtières et faîtières, Mont-Blanc,
Noir 2 tons
Faîte et arête : Longueur

1 65,99 $ / un. 65,99 $608.
Clapet pour toit, 4 po, noir
Clapet 4 pouces : Quantité

1 69,99 $ / un. 69,99 $609.
Ventilateur toit incliné, réglable, 1 ailette, noir (135
- 400 pi. ca.)
Ventilateur 1 ailette : Quantité

1 127,99 $ / un. 127,99 $610.
Ventilateur toit incliné, réglable, 4 ailettes, noir
(1000 - 1200 pi. ca.)
Ventilateur 4 ailettes : Quantité

1 69,99 $ / un. 69,99 $611.
CIMENT PLASTIQUE POUR TOITURE, GRADE ETE,
20 kg

1,73 12,29 $ / un. 21,26 $612.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA,
usages multiples, 300 ml, noir
Toiture : Surface

2 25,99 $ / un. 51,98 $613.
Clous à air en rouleaux pour toiture
Toiture : Surface

1 628 3,50 $ / pi. ca. 5 698,00 $614.
Bardeaux : Main d'oeuvre
Toiture : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Toiture (suite)

Toiture > Toit en pente, soffite, fascia, gouttière (suite)

Faîte : Longueur 19'-7" Arête : Longueur 169'-9"

Matériel: 344,19 $ Main d'oeuvre et divers : 816,02 $ Sous-total : 1 160,21 $Revêtement de plafond

Quantité Taux TotalDescription

11,98 23,76 $ / un. 284,64 $615.
Panneau de gypse régulier ultra léger 4 pi x 12 pi x
1/2 po
Plafond : Surface totale

0,7 12,49 $ / un. 8,74 $616.
Vis à gypse tête plate #6, 1-1/4 po, 1000/pqt
Plafond : Surface totale

543,93 0,50 $ / pi. ca. 271,96 $617.
Gypse : Main d'oeuvre
Plafond : Surface totale

0,55 7,49 $ / un. 4,12 $618.
Ruban a joint pour cloison seche - 2 1/16 po x 500
pi
Plafond : Surface totale

1,73 26,99 $ / un. 46,69 $619.
Compose a joint leger - pret a l'emploi - tout
usage
Plafond : Surface totale

544,06 1,00 $ / pi. ca. 544,06 $620.
Tirage de joint : Main d'oeuvre
Plafond : Surface totale

Matériel: 131,04 $ Main d'oeuvre et divers : 407,92 $ Sous-total : 538,96 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,18 212,49 $ / un. 38,25 $621.

Apprêt-scelleur GO PRIME, sous-couche, cache-
tâches intérieur/extérieur tout-en-un, Latex 100%
acrylique, blanc, 18,9 L
Plafond : Surface totale

0,67 138,49 $ / un. 92,79 $622.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, blanc mat,
18,9 L
Plafond : Surface totale

543,9 0,75 $ / pi. ca. 407,92 $623.
Peinture plafond : Main d'oeuvre
Plafond : Surface totale
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Ensemble du projet (suite)

Toiture (suite)

Toiture > Toit en pente, soffite, fascia, gouttière (suite)

Faîte : Longueur 19'-7" Arête : Longueur 169'-9"

Matériel: 745,22 $ Main d'oeuvre et divers : 1 550,59 $ Sous-total : 2 295,81 $Soffite et fascia

Quantité Taux TotalDescription

16 4,79 $ / un. 76,64 $624.
Moulure en J en aluminium 12'
Soffite : Périmètre total

14 24,99 $ / un. 349,86 $625.
Soffite ventilé 4 panneaux en aluminium mince,
0.013
Soffite : Surface total

0,51 13,99 $ / un. 7,13 $626.
Agrafe couronne, cal. 18, 3/8 po x 1 po, 5000/bte
Soffite : Surface total

1 20,49 $ / un. 20,49 $627. Vis à métal tête pan, #8 1 1/2 po, noir, 100/pqt

201 4,00 $ / pi. ca. 804,00 $628.
Soffite : Main d'oeuvre
Soffite : Surface total

125,86 1,60 $ / pi. ca. 201,38 $629.
Aluminium
Pliages : Surface

115 5,00 $ / pi. ca. 575,00 $630.
Fascia : Main d'oeuvre
Pliages : Surface

7,3 12,29 $ / un. 89,72 $631.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA,
usages multiples, 300 ml, noir
Soffite : Périmètre total

171,59 1,00 $ / pi. lin. 171,59 $632.
Calfeutrage : Main d'oeuvre
Soffite : Périmètre total

Matériel: 1 019,77 $ Main d'oeuvre et divers : 1 548,00 $ Sous-total : 2 567,77 $Gouttière

Quantité Taux TotalDescription

13 15,99 $ / un. 207,87 $633.
Gouttière en aluminium
Gouttière : Longueur

3 1,59 $ / un. 4,77 $634.
Capuchon d'extremite droite de gouttiere en
aluminium

3 1,59 $ / un. 4,77 $635.
Capuchon d'extremite gauche de gouttiere en
aluminium

6 62,16 $ / un. 372,96 $636.
Protège-gouttière en aluminium
Gouttière : Longueur
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Ensemble du projet (suite)

Toiture (suite)

Toiture > Toit en pente, soffite, fascia, gouttière (suite)

Faîte : Longueur 19'-7" Arête : Longueur 169'-9"

Gouttière (suite)

Quantité Taux TotalDescription

6 17,99 $ / un. 107,94 $637. Descente pluviale de gouttiere en aluminium

12 1,79 $ / un. 21,48 $638.
Attache pour descente de gouttiere en
aluminium

9 3,79 $ / un. 34,11 $639. Coude type a / 75° de gouttiere en aluminium

3 10,59 $ / un. 31,77 $640.
Extension pour tuyau d'évacuation pour descente
de gouttière

1 3,99 $ / paquet(s) 3,99 $641. Vis en metal pour gouttiere

65 2,89 $ / un. 187,85 $642.
Support dissimule en aluminium avec vis tete
hexagonale Code produit: 5565844
Gouttière : Longueur

3 9,99 $ / un. 29,97 $643. Bloc parapluie pour évacuation d'eau

1 12,29 $ / un. 12,29 $644.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA,
usages multiples, 300 ml, noir

129 12,00 $ / pi. lin. 1 548,00 $645.
Gouttière : Main d'oeuvre
Gouttière : Longueur

Notes

• Ferme de toit à titre indicatif. Voir ingénieur et fournisseur structural.

Matériel: 16 060,07 $ Main d'oeuvre et divers : 4 260,37 $ Sous-total : 20 320,44 $Porte et fenêtre

Matériel: 684,74 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 684,74 $Isolation

Quantité Taux TotalDescription

11 17,99 $ / paquet(s) 197,89 $646.
Mousse isolante de polyuréthane
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

4,25 103,97 $ / un. 441,87 $647.
Membrane 3M 3015 12" x 75'
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

1 29,99 $ / paquet(s) 29,99 $648. Pistolet à mousse standard avec poignée bleu
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Ensemble du projet (suite)

Porte et fenêtre (suite)

Isolation (suite)

Quantité Taux TotalDescription

1 14,99 $ / paquet(s) 14,99 $649. Nettoyeur pour pistolets à mousse, 340 g

Matériel: 15 020,56 $ Main d'oeuvre et divers : 3 293,29 $ Sous-total : 18 313,85 $Fenêtre

Quantité Taux TotalDescription

306 49,00 $ / pi. ca. 14 994,00 $650.
Fenêtre en PVC, Double verre, soufflage 9.25 pouces,
Noir ext. Blanc int.
Fenêtre : Surface totale

1 6,57 $ / paquet(s) 6,57 $651.
Bardeau à cointer en cèdre 10/10, gros
Fenêtre : Quantité

1 19,99 $ / paquet(s) 19,99 $652.
Vis à bois tête plate, #8 X 4 po, 100/pqt
Fenêtre : Quantité

13 253,33 $ / un. 3 293,29 $653.
Fenêtre : Main d'oeuvre
Fenêtre : Quantité

Matériel: 179,40 $ Main d'oeuvre et divers : 387,00 $ Sous-total : 566,40 $Boiserie et finition

Quantité Taux TotalDescription

4,26 39,99 $ / un. 170,36 $654.
Cadrage en MDF, apprêté blanc, 19/32 po x 2-1/2 po x
7 pi, 10/pqt
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

0,36 14,99 $ / un. 5,40 $655.
Clous de finition, calibre 18 électro-galvanisé, 1-3/4 po,
5000/bte
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

1,46 2,49 $ / un. 3,64 $656.
Calfeutrant Alex 300ml
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

258 1,50 $ / pi. lin. 387,00 $657.
Cadrage porte et fenêtre : Main d'oeuvre
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

Matériel: 40,55 $ Main d'oeuvre et divers : 322,35 $ Sous-total : 362,90 $Peinture

Quantité Taux TotalDescription

0,74 11,69 $ / un. 8,65 $658.
Bouche-pores avec drydex
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

0,2 159,49 $ / paquet(s) 31,90 $659.
Peinture intérieure Latex SICO PRO, fini perle,
base #1, 18,9 L
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

257,88 1,25 $ / pi. lin. 322,35 $660.
Peinture plinthe et cadrage : Main d'oeuvre
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale
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Ensemble du projet (suite)

Porte et fenêtre (suite)

Matériel: 134,82 $ Main d'oeuvre et divers : 257,73 $ Sous-total : 392,55 $Revêtement extérieur

Quantité Taux TotalDescription

10,97 12,29 $ / un. 134,82 $661.
Scellant thermoplastique extérieur FLEXTRA, usages
multiples, 300 ml, noir
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

257,73 1,00 $ / pi. lin. 257,73 $662.
Calfeutrage : Main d'oeuvre
Cadrage de porte et fenêtre : Longueur totale

Matériel: 11 558,97 $ Main d'oeuvre et divers : 14 805,93 $ Sous-total : 26 364,90 $Revêtement extérieur

Matériel: 1 001,24 $ Main d'oeuvre et divers : 6 736,84 $ Sous-total : 7 738,08 $Revêtement extérieur > Brique

Revêtement : Surface (ouvertures enlevées) 129,5 pi. ca. Revêtement : Surface (ouvertures ignorées) 129,5 pi. ca.

Matériel: 87,38 $ Main d'oeuvre et divers : 4 048,00 $ Sous-total : 4 135,38 $Démolition

Quantité Taux TotalDescription

1 78,00 $ / jour(s) 78,00 $663.
Marteau piqueur avec chariot – électrique 64 lbs
(92$/jours incluant frais de 17.5%)

2 4,69 $ / un. 9,38 $664. Chaudière vide sans couvercle, PM PRO, 18,9L

704 0,75 $ / pi. ca. 528,00 $665.
Brique, pierre, béton : Disposition
Brique : Surface

704 5,00 $ / pi. ca. 3 520,00 $666.
Revêtement de brique : Démolition
Brique : Surface

Matériel: 913,86 $ Main d'oeuvre et divers : 2 688,84 $ Sous-total : 3 602,70 $Revêtement extérieur

Quantité Taux TotalDescription

1 114,00 $ / un. 114,00 $667.
Membrane 3M 3015 Noir 12" x 75'
Membrane : Longueur

14 1,00 $ / pi. lin. 14,00 $668.
Membrane brique : Main d'oeuvre
Membrane : Longueur

1 126,24 $ / paquet(s) 126,24 $669.
Ancrage réglable BL312 simple - ISO 0'' -
galvanisé (500/bte)
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

1 77,00 $ / paquet(s) 77,00 $670.
Vis à tête hexagonale #14 galvanisée à chaud
pour charpente de bois - 3.5 pouces (500/bte)
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)
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Ensemble du projet (suite)

Revêtement extérieur (suite)

Revêtement extérieur > Brique (suite)

Revêtement : Surface (ouvertures enlevées) 129,5 pi. ca. Revêtement : Surface (ouvertures ignorées) 129,5 pi. ca.

Revêtement extérieur (suite)

Quantité Taux TotalDescription

130 0,50 $ / pi. ca. 65,00 $671.
Ancrage réglable : Main d'oeuvre
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

136 3,75 $ / pi. ca. 510,00 $672.
Brique d'argile Riverdale Matt - Format Quebec
(6.5 br./p.c.)
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

6 10,00 $ / un. 60,00 $673.
Mortier pré-mélangé type N (1-1-6) - 30kg - Gris
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

2 4,39 $ / un. 8,78 $674.
Antigel pour plomberie
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

7 0,55 $ / un. 3,85 $675.
Évent à brique CSR hauteur 2 7/8 po pour brique
modulaire
Membrane : Longueur

130 20,00 $ / pi. ca. 2 600,00 $676.
Brique : Main d'oeuvre
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

1 13,99 $ / un. 13,99 $677.
Scellant portes et fenêtres, revêtements 600ml
(jusqu'à 1"¼ de joint)
Calfeutrage 600ml : Longueur

9,84 1,00 $ / pi. lin. 9,84 $678.
Calfeutrage : Main d'oeuvre
Calfeutrage 600ml : Longueur

Ton entreprise
Ton adresse, Ta ville, QC, Ton code postal

t: Ton téléphone | c: info@toncourriel.com | w: tonsiteweb.com | Ton RBQ

Estimation #E-2026-1002-01 - Page 67 de 70 Ton entreprise - Produit le 18 févr. 2026 21:07



Ensemble du projet (suite)

Revêtement extérieur (suite)

Matériel: 10 557,73 $ Main d'oeuvre et divers : 8 069,09 $ Sous-total : 18 626,82 $Revêtement extérieur > Maibec

Revêtement : Surface (ouvertures enlevées) 983 pi. ca. Revêtement : Surface (ouvertures ignorées) 983 pi. ca.

Matériel: 10 557,73 $ Main d'oeuvre et divers : 8 069,09 $ Sous-total : 18 626,82 $Revêtement extérieur

Quantité Taux TotalDescription

14 17,95 $ / un. 251,30 $679.
Moulure de départ ventilée 51% antirongeurs 10 pi
pour revêtement de bois
Moulure de ventilation : Longueur

0,49 13,99 $ / un. 6,86 $680. Agrafe couronne, cal. 18, 3/8 po x 1 po, 5000/bte

0,75 103,97 $ / un. 77,98 $681.
Membrane 3M 3015 12" x 75'
Membrane : Longueur

2 717 3,15 $ / un. 8 558,55 $682.
Revêtement de bois Maibec Contemporain Em+
6 po ambre algonquin (2,62 pi. lin. = 1pi2)
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

1 54,99 $ / paquet(s) 54,99 $683.
Clous galvanisé à bande de papier, tige annelée,
galvanisé à chaud, 34 degrés, 2-3/8 po, 2000/bte
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

1 2,99 $ / un. 2,99 $684.
Pinceau polyester, angulaire, 2 po
Peinture de retouche : Quantité

1 29,25 $ / un. 29,25 $685.
Teinture Maibec blanc 1 L
Peinture de retouche : Quantité

983 7,00 $ / pi. ca. 6 881,00 $686.
Maibec : Main d'oeuvre
Revêtement : Surface (ouvertures enlevées)

281 3,69 $ / pi. lin. 1 036,89 $687.
Planche de finition en bois pour revêtements
d'extérieur 3 1/2 po (Vrac)
Moulure de finition 3.5 pouces : Longueur

37 5,49 $ / pi. lin. 203,13 $688.
Planche de finition en bois pour revêtements
d'extérieur 5 po (Vrac)
Moulure de finition 4.5 pouces : Longueur

1 59,99 $ / un. 59,99 $689.
Clous à finition 2-1/2" pour cloueuse à air, 16J, acier
inoxydable, 2500/bte
Moulure de finition installation : Longueur totale

303 1,75 $ / pi. lin. 530,25 $690.
Moulure de finition : Main d'oeuvre
Moulure de finition installation : Longueur totale

161,14 1,60 $ / pi. ca. 257,82 $691.
Aluminium
Pliage : Surface

147 4,00 $ / pi. ca. 588,00 $692.
Pliage : Main d'oeuvre
Pliage : Surface
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Ensemble du projet (suite)

Revêtement extérieur (suite)

Revêtement extérieur > Maibec (suite)

Revêtement : Surface (ouvertures enlevées) 983 pi. ca. Revêtement : Surface (ouvertures ignorées) 983 pi. ca.

Revêtement extérieur (suite)

Quantité Taux TotalDescription

2 8,99 $ / un. 17,98 $693.
Scellant hybride Adseal porte-fenêtre-
revêtement cèdre 304 ml
Calfeutrage : Longueur totale

69,84 1,00 $ / pi. lin. 69,84 $694.
Calfeutrage : Main d'oeuvre
Calfeutrage installation : Longueur totale

Matériel: 2 000,00 $ Main d'oeuvre et divers : 30 000,00 $ Sous-total : 32 000,00 $Sous-traitance

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 15 000,00 $ Sous-total : 15 000,00 $Sous-traitance > Plomberie

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 15 000,00 $ Sous-total : 15 000,00 $Sous-traitant

Quantité Taux TotalDescription

Prix sous-traitant 15 000,00 $695. Plomberie : Sous-traitant

Matériel: 2 000,00 $ Main d'oeuvre et divers : 15 000,00 $ Sous-total : 17 000,00 $Sous-traitance > Électricité

Matériel: 2 000,00 $ Main d'oeuvre et divers : 0,00 $ Sous-total : 2 000,00 $Luminaire

Quantité Taux TotalDescription

Prix budgétaire 2 000,00 $696. Luminaires

Matériel: 0,00 $ Main d'oeuvre et divers : 15 000,00 $ Sous-total : 15 000,00 $Sous-traitant

Quantité Taux TotalDescription

Prix sous-traitant 15 000,00 $697. Électricien : Sous-traitant

Préparé par Ton estimateur
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Matériel 178 953,08 $

Main d'oeuvre et divers 187 595,41 $

Sous-total excl. frais 366 548,49 $

Frais généraux (2 %) 7 330,97 $

Frais d'administration (5 %) 18 327,42 $

Profit (10 %) 36 654,85 $

Escompte matériaux (-10 %) -17 895,31 $

Ton Closeur (vendeur) (1 %) 3 665,48 $

Sous-total 414 631,90 $

TPS (5 %) #Tes # de taxes 20 731,60 $

TVQ (9,975 %) #Tes # de taxes 41 359,53 $

Total 476 723,03 $

Tes Termes & conditions ici

Votre projet est entre bonnes mains.

Nous avançons chaque jour comme si c’était le nôtre.

— L’équipe de Ton Entreprise inc.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Ton entreprise
Ton adresse, Ta ville, QC, Ton code postal

t: Ton téléphone | c: info@toncourriel.com | w: tonsiteweb.com | Ton RBQ

Estimation #E-2026-1002-01 - Page 70 de 70 Ton entreprise - Produit le 18 févr. 2026 21:07


